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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: PREFEITURA DE AGUDOS
Município/UF: AGUDOS / SP
Nº da Operação (0000000-00):
Nº do SICONV (000000):  845554/2017
Valor do Repasse Contratado (R$): 295.300,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 11.588,19
% mínimo de Contrapartida:
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: PLANEJAMENTO URBANO
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 11-2018

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RRT: 7865825
Data do preenchimento: 05/09/2019

Nome: ALTAIR FRANCISCO SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: 05/09/2019

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
Profissão: ARQUITETA  E URBANISTA
CREA/CAU (para obras/projetos): A67746-9
ART/RRT (para obras/projetos): 7865825

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,77%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 19,60%
BDI DES 19,60%

Observações:

Data

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RRT: 7865825

0  845554/2017 PREFEITURA DE AGUDOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS / PLANEJAMENTO URBANO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

AGUDOS / SP quinta-feira, 5 de setembro de 2019
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
 845554/2017 PREFEITURA DE AGUDOS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
11-18 (N DES.) PLANEJAMENTO URBANO 19,60% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

306.888,19 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA - - BDI 1 - 306.888,19 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.435,20 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2    6,00                200,00 BDI 1 239,20 1.435,20 RA

1.2. SINAPI RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - - BDI 1 - 300.629,71 RA

1.2.1. SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 8.847,36                    2,01 BDI 1 2,40 21.233,66 RA

1.2.2. SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 8.847,36                    1,64 BDI 1 1,96 17.340,83 RA

1.2.3. SINAPI 95990
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 265,41                810,00 BDI 1 968,76 257.118,59 RA

1.2.4. SINAPI 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 3.981,15                    1,04 BDI 1 1,24 4.936,63 RA

1.3. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                  28,03 BDI 1 - 4.823,28 RA

1.3.1. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 86,49                  28,03 BDI 1 33,52 2.899,14 RA

1.3.2. SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,40                554,40 BDI 1 663,06 1.591,34 RA

1.3.3. SINAPI-I 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 
3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     20,80                  13,38 BDI 1 16,00 332,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9

Data ART/RRT: 7865825
quinta-feira, 5 de setembro de 2019

PLANEJAMENTO URBANO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

AGUDOS / SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

SAO PAULO AGUDOS / SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA DE AGUDOS
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 90.355,04 116.045,57 94.229,11 4.823,28 1.435,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta 1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M2    6,00 
Placa principal 3.00x1.50m = 
4.50m2. Placa lateral 1.00x1.50m = 
1.50m2. TOTAL 6,00m2 .

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

Nível 2 1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - .

Serviço 1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 8.847,36 
.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2.659,02 3.415,26 2.773,08 

Serviço 1.2.2. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 8.847,36 . RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2.659,02 3.415,26 2.773,08 

Serviço 1.2.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 265,41 ESP 3CM
.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 79,77 102,45 83,19 

Serviço 1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 3.981,15 15KM
.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.196,55 1.536,75 1.247,85 

Nível 2 1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

Serviço 1.3.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 86,49 

faixas 
15.00x0.10x2x11unid=33.00m2 + 
faixa retenção 
4.10+2.95+3.40+3.10+3.10+2.10+2.
80+4.20+5.40+3.05=37.15mx0.40=
14.86m2 + pare 
0.342+0.376+0.303+0.306=1.33m2x
11unid=14.63m2 + lombada 
0.40m2x60unid=24.00m2 
total=86.49m2 .

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 86,49 

Serviço 1.3.2.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,40 0.30m2X8UN=2,40m2
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,40 

Serviço 1.3.3.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  
E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     20,80 2.60mX8UN = 20.80m
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 20,80 

LOTE .

AGUDOS / SP
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
quinta-feira, 5 de setembro de 2019 CREA/CAU: A67746-9 CREA/CAU: A67746-9
Data ART/RRT: 7865825 ART/RRT: 7865825

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

PLANEJAMENTO URBANO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS  845554/2017 0 PREFEITURA DE AGUDOS

MENU

←
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 845554/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA  306.888,19 % Período: 29,91% 37,81% 32,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.435,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  300.629,71 % Período: 30,06% 38,60% 31,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.823,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 29,91% 37,81% 32,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 88.324,21 111.663,65 95.312,14 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.466,03 4.381,91 3.740,25 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.790,24 116.045,56 99.052,39 - - - - - - - - - 
%: 29,91% 67,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 88.324,21 199.987,86 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 
Acumulado: Contrapartida: 3.466,03 7.847,94 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 11.588,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 91.790,24 207.835,80 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 306.888,19 

Local Responsável Técnico
Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9

Data ART/RRT: 7865825

0

Total:    R$ 306.888,19

Item Descrição

quinta-feira, 5 de setembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PLANEJAMENTO URBANO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE AGUDOS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

AGUDOS / SP
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1
F 3 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1 2 3
F 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1 2 3 3 5

5 0 1 3 4 5 6
6 0 1 4 5 6
7 0 1 3 4 5 6

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
 845554/2017

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDAINVESTIMENTO
OGU 295.300,00 11.588,19 306.888,19

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
URBANA

Análise Concluída 
/ A Licitar

4.748,33        m² LOTE 1 295.300,00 11.588,19  - 306.888,19

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

295.300,00 11.588,19  - 306.888,19
( 96,22% ) ( 3,78% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ALTAIR FRANCISCO SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA DE AGUDOS AGUDOS / SP

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

quinta-feira, 5 de setembro de 2019

AGUDOS / SP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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