



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTENARIO PARQUE, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: SINAPI - REF. 11/06/2021


DATA: 08/07/2021

BDI: 19,60%

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %		
	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %				BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL		
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80	
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,32	
Risco	0,50	0,56	0,97	0,50	
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02	
Lucro	6,84	7,30	8,69	6,77	
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	6,65	8,65	5,65	
GOFINS	3,00	3,00	3,00	3,00	
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65	
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00	
<b>TOTAL</b>				<b>19,60</b>	

  
GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 6070828191/SP