



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHOS DAS RUAS DO BAIRRO PROFESSOR SIMÕES

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO E RUA MARIO BENETTI, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: CDHU - 184

DATA: 04/02/2022

BDI: 24,03%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

TIPO DE OBRA

Construção de Praças, Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI/PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-SP-ISS-CRPB)}$$

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP
ART: 28027230220179082