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APRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO

O consórcio LUZ DO BRASIL é formado por três empresas que se uniram pela sinergia de suas competências 
e capacidades, na elaboração deste Procedimento de Manifestação de Interesse, bem como na participação 
do mercado de serviços de iluminação pública, na modalidade de Parcerias Público Privadas (Concessões 
Administrativas).

Abaixo uma breve apresentação destas empresas:

Mazza Fregolente Eletricidade e Construções LTDA.

Sediada na cidade de São Paulo, a Mazza Fregolente foi fundada em 1994 com o objetivo de executar 
serviços especializados na área de iluminação Pública, construção e manutenção de redes de distribuição.

Após algum tempo foi estruturada para ampliar sua área de atuação, oferecendo serviços de limpeza 
pública e construção civil.

Uma empresa dinâmica com administração moderna voltada à qualidade dos serviços, respeito aos prazos 
contratuais, inovação tecnológica e valorização de seus colaboradores, permitiu a conquista da excelência 
em serviços, assegurada pelos certifi cados ISO 9001, PBQPH e QUALIHAB e habilitação técnica para operar 
nas redes da CPFL Energia e Elektro.

Atualmente é responsável pelos serviços de iluminação pública em diversos municípios do interior de São 
Paulo, além de consorciada em duas concessões, na modalidade PPP, em Pederneiras/SP e em Franco da 
Rocha/SP.

Sum IP Serviços de Infraestrutura Ltda.

A SUM IP Serviços de Infraestrutura Ltda. conta com uma equipe multidisciplinar de colaboradores, com 

experiência nas áreas de efi ciência energética e gerenciamento de parques de iluminação pública, além de 
atuar com serviços diversos nas áreas de cadastro, gestão territorial, urbanismo e infraestrutura, prestando 
suporte técnico a estados e municípios. 

É especialista na prestação de assessoria legal e regulatória na área de energia elétrica e atua no 
desenvolvimento de tecnologias destinadas ao gerenciamento de serviços públicos, em especial à gestão 
do parque de iluminação pública. Desenvolve estudos técnicos e modelagens de Parcerias Público Privadas 
em iluminação pública.

Atualmente a SUM IP participa de duas concessões de iluminação pública e é responsável pela gestão do 
parque de iluminação do município de Rio Claro/SP, onde registra resultados expressivos na economia de 
recursos públicos e excelência no atendimento ao cidadão.

Zopone Engenharia e Comércio Ltda.

A Zopone Engenharia atua em todo território nacional e América Latina, com sólido capital Financeiro e 
humano, para execução simultânea de grandes obras, nas áreas de infraestrutura para telecomunicações, 
data centers, Energia, edifi cações residenciais, comerciais e industriais, urbanização e pavimentação.

Com mais de 4.000 Colaboradores comprometidos com a ética e o rigor nos padrões de qualidade, uma 
sólida estrutura com Regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, 
Porto Alegre, Fortaleza, Belém e Recife, além de uma empresa no exterior, na cidade de Santiago, no Chile.

Com uma política de expansão planejada, a Zopone investe continuamente no crescimento consistente 
de suas atividades e no reconhecimento pela efi ciência de suas obras e serviços. Valorizando os agentes 
responsáveis pela construção dessa trajetória de conquistas.

Um dos principais pilares da Zopone está na competência e comprometimento de seus Colaboradores para 
superar as expectativas dos Clientes quanto a prazo e qualidade das obras, com ética e responsabilidade 
socioambiental. Essa busca constante é comprovada pelas certifi cações ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 no 
Brasil e ISO 9001 no Chile.

Procurando ampliar as áreas de atuação, sempre com processos qualifi cados e sustentabilidade, nasceram 
as empresas Z-Sites, com respeitado know how na locação e venda de infraestrutura para telecomunicações; 
a Z-Incorporações, com foco no desenvolvimento urbano e ne execução de empreendimentos residenciais, 
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comerciais e industriais, com tecnologia e inovações construtivas; a Z-Mais Construtora, com a execução de 
habitações populares, por meio do projeto Casa Verde e Amarela, com qualidade e valor justo; a Z-Energia, 
agregando cinco concessionárias de transmissão de Energia – Água Azul, Lagos, Amapar, Acre e Rio Minas; e 
a Luz do Brasil, com prestação do serviço de iluminação pública de excelência, através das Parcerias Público 
Privadas, atualmente com duas Concessões, nos municípios de Pederneiras/SP e Franco da Rocha/SP.

SOBRE A PPP

Parceria Público Privada (PPP) é o contrato pelo qual o parceiro privado assume o compromisso de 
disponibilizar, à administração pública ou à comunidade, uma certa utilidade mensurável, mediante 
a operação e a manutenção de uma obra por ele previamente projetada, fi nanciada e construída. Em 
contrapartida há uma remuneração periódica paga pelo Estado e vinculada ao seu desempenho no período 
de referência. 

Os últimos anos têm sido marcados por um aumento da colaboração entre setor público e o privado para 
o desenvolvimento, implantação e operação de infraestruturas para um leque alargado de atividades 
econômicas. Assim os acordos das parcerias público-privadas (PPPs) são guiados por limitações dos fundos 
públicos para cobrir os investimentos necessários, mas também pelos esforços para aumentar a qualidade 
e a efi ciência dos serviços públicos.

As quatro principais regras para o setor privado num modelo de PPP são:

• Providenciar capital adicional;

• Fornecer capacidades alternativas de gestão e implementação;

• Acrescentar valor ao consumidor e ao público em geral;

• Melhorar a identifi cação das necessidades e a otimização dos recursos.

Em sentido amplo, as parcerias são qualquer forma de associação entre pessoas jurídicas de direito público 
e pessoas físicas ou jurídicas privadas para realização de obra, produto ou serviço, abrangendo desde as 
disposições da Lei Federal de Concessões até as contratações de obras, produtos e serviços previstos na Lei 
Federal de Licitações.

No Brasil, a expressão “Parceria Público-Privada”, ou simplesmente “PPP”, adquiriu um sentido específi co, 
mais restritivo. Na acepção legal - lei 11.079/04, PPP - é espécie de concessão que poderá ocorrer na 
modalidade patrocinada ou administrativa, constituindo estes em um dos principais instrumentos utilizados 
para realização de investimentos em infraestrutura e outros projetos de interesse público, no qual os entes 
públicos podem selecionar e contratar empresas privadas que fi carão responsáveis pela construção de 
obras e fornecimento de equipamentos e sistemas, além – e mais importante – da prestação de serviços no 
longo prazo, sob a supervisão e regulação de entes estatais.
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As PPPs podem ter duração de 5 a 35 anos, já considerando as eventuais prorrogações, e devem ser 
investidos, no mínimo, R$ 10 milhões para que elas sejam realizadas. Os contratos não podem ter como 
única fi nalidade a oferta de mão de obra, a entrega e instalação de equipamentos ou a realização de obras 
públicas.

Há uma crescente consciencialização que a cooperação com o setor privado, em Parceria Público Privada, 
é capaz de oferecer uma série de vantagens, incluindo:

Aceleração da disponibilização da infraestrutura – a PPP permite ao setor público transpor as despesas 
de capital inicial, num fl uxo contínuo de pagamentos do serviço ao longo do contrato. Isso permite que os 
projetos possam avançar mesmo quando a disponibilidade de capital público seja restringida;

Mais rápida execução - a atribuição da responsabilidade de concepção e construção para o setor privado, 
combinadas com pagamentos relacionados com a disponibilidade de um serviço, oferecem importantes 
incentivos para o setor privado entregar os projetos no mais curto espaço de tempo de construção;

Redução de custo no ciclo de vida do projeto - casos que requerem prestação de serviço de operação e 
manutenção, o setor privado tem fortes incentivos para minimizá-los ao longo de toda a vida da PPP, algo 
que é intrinsecamente difícil de conseguir com as limitações no modelo tradicional de contratação no setor 
público;

Melhor alocação de risco - um princípio fundamental de qualquer PPP é a atribuição de risco para o lado 
com melhores condições para a sua gestão, pelo menor custo. O objetivo é otimizar, em vez de maximizar 
transferência de riscos, para garantir que o melhor valor seja atingido;

Melhores incentivos para realizar - a atribuição do risco incentiva o setor privado a melhorar a sua gestão 
e desempenho. O pagamento integral para o setor privado só ocorre se os padrões de serviço exigidos são 
cumpridos;

Melhoria da qualidade do serviço – tanto a experiência internacional, quanto a recente experiência 
nacional, revelam que a qualidade dos serviços realizados no âmbito de um PPP é melhor do que o atingido 
pelo modelo tradicional de contratação no setor público. Isto pode refl etir uma melhor integração dos 
serviços com o apoio de ativos, a melhoria das economias de escala, a introdução de inovação na prestação 
de serviços, ou os incentivos ao desempenho e sanções normalmente incluídos no âmbito de um contrato 
PPP;

Geração de receitas adicionais - o setor privado pode ser capaz de gerar receitas adicionais provenientes 
de terceiros, reduzindo assim otimizando o custo da atividade pública. As receitas adicionais podem ser 
geradas através da utilização da capacidade da reserva ou de eliminação de excedente de ativos;

Reforço da gestão pública - por transferir a responsabilidade pela prestação serviços públicos, o Governo 

irá funcionar como regulador e incidirá o seu foco sobre o planejamento e desempenho do serviço ao invés 
da execução direta e da gestão do dia-a-dia do serviço.

Estas regras gerais e suas vantagens estão presentes no modelo de Parceria Público Privada para os serviços 
de iluminação pública, razão pelo qual é esta alternativa apresentada no presente estudo, a qual tem se 
mostrado atraente aos Municípios, cuja busca é realizada por centenas de Prefeituras em todo país. 

A Edição 2 – 2021 do “Panorama da Participação Privada na Iluminação Pública” desenvolvido pela 
ABCIP – Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública – destaca a maturidade do setor, 
demonstrando que no Brasil temos mais de 50 projetos com contratos assinados e mais de 400 projetos em 
andamento, destacando que as concessões de iluminação pública, além de substantiva redução de consumo 
de energia, ajudam na desoneração do orçamento público e trazem melhoria de vida da população.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO

Premissas

O seguinte trabalho tem como premissas:

• As conclusões contidas neste documento estão baseadas apenas nas fontes de informação e documentos 
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Agudos, cuja integridade, precisão e sufi ciência não é 
possível garantir, não incluindo quaisquer responsabilidades por informações e conclusões decorrentes 
de fontes não examinadas ou decorrentes de documentos não fornecidos;

• Todos os documentos e informações disponibilizados foram assumidos como corretos, íntegros e 
verídicos e, também, concluímos pela autenticidade e a representatividade dos órgãos, entidades e 
pessoas envolvidas no processo;

• Não será feita qualquer declaração ou garantia relativa à exatidão de números disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Agudos, bem como conclusões baseadas nestes quantitativos;

• As análises legais constantes do estudo tomaram por base exclusivamente às leis e normas técnicas 
vigentes no Brasil na data-base abaixo mencionada;

• O presente estudo foi preparado exclusivamente para a Prefeitura Municipal de Agudos, no âmbito 
acima citado, e eventuais terceiros que se utilizem deste estudo farão sob sua única responsabilidade, 
conta e risco;

Considerando os quantitativos disponibilizados como material de baliza pela Prefeitura Municipal de 
Agudos, o estudo sobre viabilidade econômico-fi nanceiro restringiu-se aos dados oferecidos ofi cialmente 
pelo Município, constituindo 6.630 pontos luminosos, sendo 5.756 em vias públicas e 874 em praças e 
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espaços públicos.   

Destacamos a necessidade da confi rmação destes quantitativos pelo Município quando da abertura do 
processo licitatório ou a apresentação transparente da informação para consideração do risco aos licitantes.

Destaca-se que as informações constantes do presente estudo são referenciais, não criando obrigações, 
direitos ou quaisquer responsabilidades perante o consórcio Luz do Brasil e suas empresas participantes.

A data-base do presente estudo é janeiro de 2022.

Objetivo

Este documento foi elaborado em virtude do interesse do consórcio Luz do Brasil na elaboração dos estudos 
de viabilidade e modelagem técnica, econômico-fi nanceira e jurídica para a instrução e composição de 
Parceria Público-Privada (“PPP”), com objetivo de Modernização, Efi cientização, Otimização, Expansão, 
Operação e Manutenção da infraestrutura da rede de Iluminação Pública no Município de Agudos/SP 
(“Estudo”).

O escopo destes serviços abrange soluções de engenharia, luminotécnica e de tecnologia da informação, 
aplicadas em projeto específi co para o aumento da efi ciência e melhoria do serviço de Iluminação Pública 
de Agudos, através da:

• Atualização e manutenção continuada do Cadastro Técnico;

• Modernização da infraestrutura da rede municipal de Iluminação Pública;

• Expansão da infraestrutura da rede municipal de Iluminação Pública;

• Operação e manutenção dos ativos, envolvendo todos os serviços agregados, quais sejam:

 - Centro de Controle Operacional;

 - Monitoramento e controle bidirecional de parte dos ativos onde serão instalados o serviço de 
telegestão;

 - Service Desk;

 - Assessoria e Consultoria especializada para tratativas junto à distribuidora de energia;

 - Manutenção Emergencial, Corretiva, Preventiva, Preditiva, rotineira e periódica dos Ativos;

 - Remodelação e Efi cientização;

 - Previsão de Expansão e Crescimento Vegetativo;

 - Transição Operacional.

O foco do novo modelo de prestação de serviços de Iluminação Pública no Município de Agudos é a 
melhoria da qualidade do serviço prestado à sociedade, bem como a contribuição para o aumento da 
credibilidade da administração pública, o desenvolvimento de uma “Smart Grid, incluindo infraestrutura, 
estabelecimento de padrões operativos e modernização de componentes para a futura transformação 
de Agudos em uma cidade digital, seguindo o conceito de “Smart City”. Nesse sentido, deverá se valer de 
mecanismos, métricas e indicadores que possibilitem ao Poder Concedente a aferição de variáveis que, 
em seu conjunto, consigam mensurar, analisar e acompanhar o desempenho da Concessionária quanto 
ao serviço prestado à população no âmbito da Iluminação Pública, sendo a Concessionária responsável 
pela operação integral de toda a infraestrutura existente da rede municipal de Iluminação Pública durante 
o prazo da Concessão.

Figura 1 – Smart Grid integrando serviços na infraestrutura de iluminação pública.



6

Caderno 1 | Engenharia

SUMÁRIO EXECUTIVO

O serviço de Iluminação Pública é um serviço público essencial, nos termos do artigo 175 da Constituição 
Federal, de competência municipal, o qual está intimamente ligado à segurança pública e ao bem-estar dos 
cidadãos.

O Município de Agudos anseia efetuar a concessão da prestação dos serviços públicos de Iluminação 
Pública, que promoverá, a Modernização, Efi cientização, Expansão, Operação e Manutenção do Parque de 
Iluminação Pública do Município.

Almeja-se incrementar sensivelmente o nível de qualidade do serviço público de Iluminação Pública 
prestado à sociedade, concomitantemente à criação de uma “Smart Grid”, base para futuros serviços 
esperados de uma “Smart City”.

Não obstante aos avanços tecnológicos e a consequente efi ciência energética advinda, outros benefícios 
econômicos e sociais serão também perceptíveis no período noturno, tais como: o aumento da segurança 
pública, o aumento da segurança viária, a valorização dos espaços públicos, a dinamização da economia 
local, o bem-estar dos cidadãos, entre outros.

A Modernização, Otimização, Expansão, Operação e Manutenção da infraestrutura da Rede de Iluminação 
Pública do Município de Agudos possui objetivos a serem alcançados por meio das seguintes ações, em 
conformidade com o projeto:

• Modernização total de seus componentes, com investimento do parceiro privado;

• Execução, atualização e manutenção continuada do seu cadastro técnico;

• Expansão da infraestrutura da rede, seja através da ampliação das vias existentes, seja através do 
crescimento vegetativo;

• Operação e manutenção de seus ativos, envolvendo todos os possíveis serviços agregados, 
incluindo, sem limitação:

• Centro de Controle Operacional (CCO);

• Monitoramento e controle dos ativos;

• Atendimento à população;

• Consultoria especializada e elaboração de projetos executivos;

• Manutenção rotineira e periódica dos ativos;
Figura 3 – Smart Grid integrando serviços na infraestrutura de iluminação pública.

Figura 2 – Smart Grid integrando serviços na infraestrutura de iluminação pública.
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• Remodelação;

•  Efi cientização. 

Um efi ciente sistema de Iluminação Pública, além de contribuir para o embelezamento das cidades, 
orientação de vias e valorização dos bens públicos, é requisito fundamental para o aumento efetivo da 
segurança pública. Há ainda a crescente demanda por novos projetos de destaque voltados à valorização 
urbanística, priorizando-se os principais corredores viários, a iluminação das faixas de travessia de pedestres 
e outros locais de grande fl uxo da população, visando maior segurança e valorização do patrimônio histórico 
e cultural do Município, bem como seu uso para o resgate de espaços de convivência e áreas verdes.

É indiscutível, também, o vínculo da Iluminação Pública com o incentivo às atividades econômicas e 
empreendimentos de lazer, além de proporcionar signifi cativos ganhos com a redução do consumo de 
energia elétrica. Em razão disso, cabe à Concessionária a adoção de providências para dotar o Município de 
um sistema de Iluminação Pública de qualidade e capaz de:

• Promover a melhoria do índice ou grau de luminância implantado (aumentar a efi ciência da Rede 
de Iluminação Pública) para níveis adequados ao tipo de via;

• Promover a uniformidade da iluminação nas vias e nas calçadas;

• Promover a redução do consumo de energia elétrica, com o uso de tecnologias mais efi cientes 
(efi cientização);

• Propor soluções de mitigação em relação à poluição visual na Iluminação Pública existente;

•  Criar/instalar Centro de Controle Operacional – CCO efi ciente;

•  Viabilizar a aplicação de ferramentas de Tecnologia da Informação, no controle efetivo e em tempo 
real do comportamento da Rede de Iluminação Pública, quando for o caso;

•  Controlar e medir a efi ciência da prestação do serviço pela luminosidade entregue em parte dos 
pontos de Iluminação Pública;

•  Promover a melhoria do nível de serviço de Iluminação Pública, especialmente na correção de 
incidentes e problemas correlatos;

•  Permitir a detecção de incidentes na Rede de Iluminação Pública em tempo real em parte dos 
pontos de Iluminação Pública;

•  Promover a redução dos incidentes e problemas na Rede de Iluminação Pública;

•  Possibilitar ação imediata do concessionário, independente da solicitação do cidadão;

•  Oferecer resposta ativa ao cidadão, em prazo mínimo estipulado, quando este fi zer contato;

• Ampliar a disponibilidade e a capacidade da Rede de Iluminação Pública, em percentual;

• Garantir a implantação e atualização constante, a integridade e a confi abilidade dos dados de 
cadastro técnico/inventário da Rede de Iluminação Pública;

• Estruturar modelo de negócio e solução tecnológica que possibilitem a fi scalização das ações 
do concessionário, sempre que necessário para garantia do fi el cumprimento do contrato de 
concessão, inclusive permitindo acesso do poder público aos dados primários e informações 
operacionais da Rede de Iluminação Pública, remotamente e em tempo real;

• Promover o controle eletrônico e a automação como meios para garantir a transparência da 
informação e da gestão, bem como evitar interferência e manipulação de dados da Rede de 
Iluminação Pública;

• Promover iniciativas de uso compartilhado da estrutura da Rede de Iluminação Pública, alinhando 
o Município às iniciativas de sustentabilidade e de cidades inteligentes;

• Adequar os custos iniciais decorrentes do projeto aos valores recebidos pelo Município com a 
arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), com tendência 
de redução ao longo do tempo do contrato de concessão sempre que tal seja possível.

Atualmente, a Distribuidora de Energia Elétrica (CPFL Paulista) atua diretamente na manutenção dos ativos 
de IP no Município de Agudos. A operação é custeada através de contribuição mensal (CIP) dos cidadãos 
e este valor é utilizado para remunerar a Operação e Manutenção da rede, além do custo de energia a ser 
pago para a própria Distribuidora de Energia. 

Devido à restrição de capital/fl uxo de caixa, este limitado à arrecadação da CIP, a ser empregado para 
execução do serviço, o principal desafi o da Prefeitura Municipal de Agudos neste modelo é garantir avanços 
tecnológicos das luminárias periodicamente. Para garantir esta visão de longo prazo e ter como resultado 
uma cidade moderna do ponto de vista de iluminação, seria necessária a adoção de algumas das alternativas: 
(i) Financiamento bancário para custear o investimento necessário; (ii) Redirecionamento de orçamento de 
outras áreas para IP ou (iii) Incremento no valor da contribuição por parte do cidadão (aumento da infl ação 
que vem sido combatida no âmbito federal). Todas as opções acarretam em um desbalanceamento das 
contas públicas do Município ou em incremento da carga tributária.

No modelo de negócios através de projeto de Parceria Público-Privada (“PPP”) para Modernização, 
Otimização, Expansão, Operação e Manutenção da Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública do 
Município de Agudos (“Estudo”), por período determinado, transfere-se para o setor privado a gestão da 
Iluminação Pública do Município. O princípio racional para adoção deste modelo é: (i) transferir todos 
os serviços para um único parceiro / consórcio privado; (ii) incentivo natural do parceiro privado em 
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adotar tecnologia com alta qualidade, durabilidade e menor consumo de energia; (iii) Defi nição clara de 
parâmetros de desempenho e penalidades em caso de não cumprimento (SLA e KPI); entre outros. Além da 
especialização, as empresas privadas são naturalmente mais dispostas a aceitar retornos de longo prazo, 
suportar riscos operacionais e utilizar o conceito de alavancagem fi nanceira para fi nanciar os investimentos 
tecnológicos necessários para modernizar a cidade sem comprometer o fl uxo natural de recebimento da 
CIP.

O formato de Concessão de serviço público de Iluminação Pública permite que os interesses entre Prefeitura 
Municipal, empresa privada e população estejam alinhados, visto que enquanto a empresa é remunerada 
pela qualidade de serviço, a Prefeitura pode ter o foco em monitoração e fi scalização do sistema.

Para dimensionamento da operação, desenvolveu-se um efi ciente plano de substituição de 100% das 
luminárias do parque atual por tecnologia LED.

As luminárias atuais utilizam tecnologia obsoleta. Cada ponto IP do Município será substituído por luminárias 
inteligentes, preparadas para futura conexão com o sistema de telegestão, com o objetivo da criação de 
uma rede de comunicação, que futuramente trará diversos benefícios para sociedade, destacando-se o 
acompanhamento em tempo real da situação do Parque IP, a identifi cação remota de falhas antecipando 
a recuperação do sistema, a dimerização das luminárias de acordo com necessidade do logradouro e a 
medição do consumo de energia individualizado por luminária.

Para garantir a execução da substituição de 100% do parque, estima-se investimento aproximado de R$ 
6,3 milhões somente em luminárias inteligentes. Em adição a este investimento, a Concessionária ainda 
arcará com os custos da operação (equipes, veículos, bases operacionais etc.), da manutenção (mão 
de obra especializada e insumos), ampliação tanto pelo crescimento vegetativo, aquele que decorre da 
expansão natural da cidade, quanto dos empreendimentos realizados por terceiros que após implantados 
serão transferidos à gestão da concessionária. O montante comprova que a modernização tecnológica 
do Parque de Iluminação Pública não é viável sem a participação de um ente privado com capacidade 
de fi nanciamento externo, gerenciamento de riscos operacionais e visão de longo prazo. A operação da 
Iluminação Pública sendo executada por um parceiro privado possibilita o alto investimento inicial, pois 
possui como contrapartida:

Redução gradual da necessidade de equipes (tanto equipes operacionais de campo quanto de atendimento 
à população), dado que as luminárias com tecnologia LED possuem uma vida útil substancialmente superior 
às lâmpadas encontradas atualmente no parque de Agudos;

Com a redução da conta de energia a ser paga pelo munícipio, a CIP fi ca direcionada para o pagamento da 
contraprestação à concessionária, remunerando os serviços prestados e o investimento realizado. 

Acredita-se que a duração adequada do contrato sufi ciente para que os investimentos aqui propostos 
possam ser amortizados e apresentarem retorno adequado é de 25 anos, uma vez que o tempo de vida 
médio das luminárias LED é de aproximadamente 13 anos, ainda está prevista uma segunda etapa de 
investimentos para recomposição do parque, prevista para o décimo quarto ano, sendo que ao fi nal dos 
25 anos, o concessionário manterá a garantia sobre todas luminárias instaladas por mais um ano, dando 
segurança e tranquilidade para que o munícipio conduza o processo de renovação da concessão, seja 
através da prorrogação do prazo do atual concessionário, seja através de novo processo licitatório, ou até 
mesmo decida administrar os serviços de iluminação pública de outra forma.

Por fi m, é importante ressaltar que a Parceria entre o Setor Público e Privado deve ser tratada com diligência 
de ambas as partes para que os compromissos fi rmados na origem do contrato sejam devidamente 
cumpridos até o seu término, visando respeitar os direitos e deveres do maior benefi ciado pelas propostas, 
que é o cidadão. Por isso, selecionar empresas sólidas, robustas e confi áveis como parceiras representa um 
passo importante para o sucesso do projeto. 

O estudo aqui apresentado pelo consórcio Luz do Brasil demonstra que é possível renovar tecnologicamente 
a integralidade do parque de Iluminação Pública do Município em até 12 meses da assinatura do contrato, 
sem necessidade de aporte público, trabalhando somente com a arrecadação anual da Contribuição 
da Iluminação Pública (CIP). Os benefícios gerados por este projeto serão amplamente valorizados pela 
sociedade, trazendo maior qualidade de vida à população, maior segurança e bem-estar, e em paralelo, a 
modernização da infraestrutura para a construção de uma “Smart City”, reduzindo o consumo de energia 
do Município, com o intuito de torna-se um exemplo de cidade sustentável.
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TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

Para melhor entendimento da terminologia e defi nições técnicas utilizadas no presente, seguem abaixo as 
suas especifi cações:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

Área da concessão: Área correspondente a todo o território do Município de Agudos, compreendendo 
todos os pontos de Iluminação Pública nesses limites;

Armazenamento em nuvem: Refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento 
e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet, seguindo 
o princípio da computação em grade. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser 
acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de 
programas ou de armazenar dados;

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica é o instrumento instituído pela Lei n° 6.496, de 07 de dezembro 
de 1977, e regulamentada pela resolução n° 425, de 1998, com o objetivo de defi nir, para os efeitos legais, a 
autoria e os limites da responsabilidade técnica pela execução de obra ou prestação de qualquer serviço de 
engenharia, agronomia, geologia, geografi a, meteorologia;

CAT: Certidão de Acervo Técnico - documento fornecido pelo CREA, tomando como base as ART ́s que o 
profi ssional possuir durante sua carreira. Resulta, portanto, em um registro da experiência e da capacidade 
técnica adquirida pelo profi ssional, conferindo peso legal ao currículo do profi ssional registrado no CREA;

Centro de Controle Operacional (CCO): Entende-se como Centro de Controle Operacional (CCO), como o 
local físico onde os sistemas são operados, bem como ocorre o gerenciamento das equipes de campo, o 
mapeamento dos serviços e a interface com o atendimento telefônico;

CIP: Contribuição da Iluminação Pública;

Concessionária: Sociedade de propósito específi co, constituída de acordo e sob as leis brasileiras, com o 
fi m exclusivo de execução do objeto do contrato;

Contrato: É o instrumento jurídico fi rmado entre as partes, visando a regular os termos da concessão 
administrativa;

CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito;

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é responsável pela fi scalização de atividades 
profi ssionais nas áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografi a e meteorologia, além das atividades 

dos tecnólogos e das várias modalidades de técnicos industriais de nível médio; 

Dimerização: Redução ou incremento do fl uxo luminoso de uma lâmpada ou placa de LED, na prática 
funciona como a redução ou incremento da luminosidade em determinado local e período;

Distribuição Longitudinal: Linha de intensidade traçada no plano paralelo ao eixo longitudinal da via que 
contém a luminária;

Distribuição Transversal: Linha de intensidade traçada no plano perpendicular ao eixo longitudinal da via 
e que contém a luminária;

Driver: Dispositivo eletrônico instalado internamente nas luminárias LED, capaz de limitar os parâmetros 
elétricos, possibilitando a dimerização através de dispositivo externo de telegestão; 

Efi ciência Luminosa: É calculada pela divisão entre o fl uxo luminoso emitido (medido em lúmens) pela 
potência consumida pela lâmpada (medida em watts). A unidade de medida é o lúmen por watt (lm/W);

EPC: Equipamento de Proteção Coletiva;

EPI: Equipamento de Proteção Individual;

ERP: É uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, 
possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios;

Estradas: Vias para tráfego motorizado, com ou sem acostamento, com tráfego de pedestres. Este tipo de 
via pode ter trechos classifi cados como urbanos. Trata-se de via rural não pavimentada, com velocidade 
máxima de 60 km/h. Vias de áreas de pedestres são vias ou conjunto de vias destinadas à circulação 
prioritária de pedestres;

Fator de manutenção: É a relação entre os valores de iluminância que se pretendem manter ao longo da 
vida da luminária instalada e os valores iniciais;

Financiamento: Cada um dos fi nanciamentos, concedidos à Concessionária, na forma de dívida para 
fi nanciamento das suas obrigações no âmbito do contrato;

Fluxo luminoso: Potência emitida por uma fonte luminosa em forma de radiação visível e avaliada segundo 
a capacidade de produzir sensação luminosa, considerando a variação da sensibilidade do olho com a 
longitude de onda. A unidade de medida é o lúmen (lm), o símbolo é     ;

Iluminação Pública: Serviço que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artifi cial, aos logradouros 
públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam 
de iluminação permanente no período diurno;

Iluminância: É a quantidade de luz ou fl uxo luminoso que incide sobre uma unidade de área de uma 

longitude de onda. A unidade de medida é o lúmen (lm), o símbolo é     ;
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superfície. A unidade de iluminação é lúmen/m2 ou lux. A iluminância não é visível ao olho humano. Para 
medição é utilizado um aparelho chamado Luxímetro;

Índice de Reprodução de Cor [IRC]: Indica o grau de fi delidade com que as cores são reproduzidas quando 
submetidas a uma determinada fonte de luz. Este índice varia de 0 a 100 e não tem nenhuma unidade de 
medição, é um número absoluto, sendo que, quanto mais próximo de 100 (número de referência com base 
na reprodução de cores da luz solar), melhor;

Intensidade luminosa: É o fl uxo luminoso por unidade de ângulo sólido. Esta magnitude tem característica 
direcional. A unidade de medida é a candela (cd) cd=lm / sr onde: lm (lumens) e sr (esterradiano);

LED: É a sigla para Light Emitting Diode, que signifi ca diodo emissor de luz. O LED tem a função de emitir 
luz, sendo um semicondutor de energia elétrica, quando energizado com a polaridade adequada, emite luz 
visível a olho nu;

Luminância (cd/m2): Corresponde a medida da intensidade luminosa emitida numa direção específi ca 
dividida pela unidade de área da superfície iluminada. A unidade é candela por metro quadrado ou cd/m2. 
O que é realmente visível ao olho humano são luminâncias ou variações de luminâncias no campo de visão;

Operação: Fase em que haverá funcionamento total do parque de Iluminação Pública após a assunção do 
parque de Iluminação Pública pela Concessionária;

Operador do Sistema: Usuário/funcionário que utiliza as aplicações da plataforma de gestão de serviços 
para gerenciar o dia-a-dia da operação do sistema de Iluminação Pública do Município de Agudos;

Partes: Poder concedente e a Concessionária, no contrato de concessão;

Plataforma de Gestão de Serviços (PGS): Corresponde ao sistema único de operação, sua arquitetura e 
visualização;

Poder Concedente: a Prefeitura do Município de Agudos;

Pontos de Iluminação Pública: Pontos individuais de Iluminação Pública que compõem a rede de 
Iluminação Pública do Município de Agudos, na data de assinatura do contrato de concessão;

Reator: Equipamento auxiliar utilizado em conjunto com as lâmpadas de descarga (lâmpadas fl uorescentes, 
vapor mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico) que tem como objetivo limitar a corrente na lâmpada e 
fornecer as características elétricas adequadas para a operação;

Rodovias: Vias para tráfego motorizado, pavimentadas, com ou sem acostamento, com tráfego de 
pedestres. Este tipo de via pode ter trechos classifi cados como urbanos, com as seguintes velocidades 
máximas: 110 km/h para automóveis e camionetas, 90 km/h para ônibus e micro-ônibus e 80 km/h para os 
demais veículos;

Rotação: Posição angular da luminária em torno do eixo, passando pelo centro de luz, que é uma extensão 
do plano 0° - 180° de ângulo horizontal. Quando visto do ângulo de 180° (fi nal do braço), a rotação no 
sentido horário é um ângulo positivo (ver orientação de inclinação);

Serviços Corretivos: Atividades complementares aos serviços de rotina, para restabelecimento integral das 
condições operacionais de toda a rede de Iluminação Pública em consequência de falha, obras, acidente, 
furto, vandalismo, instalação;

SLA: Service Level Agreement – Acordo de nível de serviço - Tem por objetivo especifi car os requisitos 
mínimos aceitáveis para o serviço proposto. O não cumprimento do SLA implica em penalidades, estipuladas 
no contrato, para o prestador do serviço;

Temperatura de cor: A aparência da cor de uma fonte de luz refere-se à cor aparente (cromaticidade) da 
luz que ela emite. Pode ser descrita pela sua temperatura de cor correlata. As fontes de luz geralmente são 
divididas em três grupos, de acordo com a sua temperatura de cor correlata: quente (abaixo de 3300K), 
intermediária (entre 3300k e 5300k) e fria (acima de 5300k);

Via: É uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e o canteiro central;

Via arterial: Via exclusiva para tráfego motorizado, que se caracterizam por grande volume e pouco acesso de 
tráfego, várias pistas, cruzamentos em dois planos, escoamento contínuo, elevada velocidade de operação 
e estacionamento proibido na pista. Geralmente, não existe o ofuscamento pelo tráfego oposto nem 
construções ao longo da via. O sistema arterial serve mais especifi camente a grandes geradores de tráfego 
e viagens de longas distâncias, mas, ocasionalmente, pode servir de tráfego local. Aquela caracterizada por 
interseções em nível, normalmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às 
vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões do Município, com velocidade máxima 
de 60 Km/h;

Via urbana: Caracterizada pela existência de construções às suas margens, com presença de tráfego 
motorizado e de pedestres em maior ou menor escala. Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares 
abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem 
imóveis edifi cados ao longo de sua extensão;

Vida mediana: Defi nida como o tempo em horas, do qual 50% das lâmpadas de um grupo representativo, 
testadas sob condições controladas de operação, tiveram queima;

Vida útil: Defi nida como o tempo em horas, no qual cerca de 25% do fl uxo luminoso das lâmpadas testadas 
foi depreciado;

Visibilidade: Qualidade ou estado a ser perceptível ao olho. Em muitas aplicações externas a visibilidade é 
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defi nida em termos de distância pela qual um objeto pode ser percebido pelo olho. Em aplicações internas 
é geralmente defi nida em termos do contraste ou tamanho de um objeto padrão, observado sob condições 
– padrão de visão, tendo o mesmo limite de um dado objeto;

Volume de tráfego: Número máximo de veículos ou pedestres que passam em uma dada via, durante o 
período de 1h.

1 – PROJETO DE ENGENHARIA 

1.1 - DIAGNÓSTICO DO PARQUE

1.1.1 - Introdução à iluminação pública

Constitui-se Iluminação Pública o serviço público que tem por objetivo prover de claridade os logradouros 
públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. Constitui um serviço público essencial por atuar como 
instrumento para exercício da cidadania, uma vez que permite aos habitantes de um Município desfrutarem 
do espaço público no período noturno.

O serviço de Iluminação Pública abrange a iluminação de vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas 
ou veículos, tais como ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, passarelas, túneis, estradas e 
rodovias, e bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como praças, parques e jardins, ainda que 
o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento e a restrição de 
horários. O serviço de Iluminação Pública inclui atividades acessórias de Instalação, Operação, Manutenção, 
Remodelação, Modernização, Efi cientização e Expansão da Rede de Iluminação Pública e outros serviços 
correlatos.

Com relação à demanda reprimida por Iluminação Pública, refere-se a toda a necessidade de ampliação da 
rede municipal de Iluminação Pública, necessária para atender os logradouros públicos municipais sob a 
área da concessão onde não há infraestrutura de Iluminação Pública.

Não é considerada como demanda reprimida a necessidade de aumento na quantidade de pontos 
de Iluminação Pública em áreas escuras ou com iluminação não-conforme, onde, na data de início dos 
serviços, já haja infraestrutura de Iluminação Pública disponível, completa ou incompleta. Tais aumentos, 
quando necessários, inserem-se nas obrigações de remodelação da rede municipal de Iluminação Pública 
pela Concessionária, sendo de sua inteira responsabilidade.

A ampliação da rede municipal de Iluminação Pública em razão do crescimento vegetativo é caracterizada 
por toda a expansão resultante da criação ofi cial de novos logradouros públicos municipais, nos quais seja 
necessária a instalação da infraestrutura para o provimento dos serviços de Iluminação Pública, sendo 
que os logradouros legalizados pelo Poder Concedente após o início da concessão integrarão a área da 
concessão, caracterizando, para fi ns do contrato, como crescimento vegetativo.

1.1.2 – Análise da Iluminação Pública do Município de Agudos

Agudos possui uma área territorial de 966,7 km² e está localizado no centro-oeste do Estado de São Paulo, 
a 330 quilômetros da capital, com o principal acesso pela Rodovia Marechal Rondon, cujo PIP per capita é 



12

Caderno 1 | Engenharia

de R$ 61.650,21 e população estimada de 37.582 habitantes.¹  

Com base nos dados fornecidos pela prefeitura, estima-se que o Município de Agudos possua 
aproximadamente 6.630 pontos luminosos, sendo 5.756 em vias públicas, cuja responsabilidade pela 
manutenção é da CPFL Paulista. Importante ressaltar que, muito embora a responsabilidade pela 
manutenção ainda seja da distribuidora CPFL, ela não tem a obrigação da modernização, ampliação e 
expansão da rede de iluminação pública, cabendo ao Município essa atribuição. Os demais pontos, ou seja 
874, estão instalados em praças e espaços públicos, cuja responsabilidade pela manutenção é do Município.

A totalidade desses pontos está distribuída em todo território Municipal, especialmente em seu perímetro 
urbano e de expansão urbana, incluindo o distrito de Domélia e os loteamentos fechados: Recanto dos 
Nobres e Vale do Igapó, este parcialmente localizado no território Municipal. 

Figura 4 - Território municipal de Agudos

Considerando a tecnologia instalada, quase que a totalidade de pontos luminosos é de vapor de sódio, 
representando 98,04% do parque de iluminação pública. Desses 98,04%, 80,37% são de vapor de sódio de 
250W; 13,46% de vapor de sódio de 100W; 3,74% de vapor de sódio de 150W e 0,47% de vapor de sódio de 
70W.

O restante do parque, ou seja, 1,96% é formado por 0,05% de luminárias de vapor de mercúrio e 1,91% por 
luminárias de vapor metálico.

¹  Fonte: IBGE

Figura 5 - Pontos de IP por Tecnologia Empregada.

Para uma melhor compreensão da morfologia da iluminação pública de Agudos, fi zemos a espacialização 
dos pontos em ruas e avenidas em base cartográfi ca georreferenciada, afi m de subsidiar os estudos:

Figura 6 - Distribuição espacial dos pontos de IP de vias na mancha urbana de Agudos.
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Figura 7 - Iluminação Pública do distrito de Domélia.

Figura 8 - Iluminação Pública de vias do Loteamento Recanto dos Nobres

Figura 9 - Iluminação Pública do Loteamento Vale do Igapó pertencente a Agudos.

Quanto às tecnologias instaladas, a espacialização se dá da seguinte forma:

Figura 10 -  luminárias de vapor de sódio.
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Foto 1 - Vista aérea de Agudos - Predominantemente Vapor de Sódio.

Foto 2 - Vista aérea de Agudos - Predominantemente Vapor de Sódio.

Foto 3 - Rua Manoel Hagi Filho

Foto 4 - Rua Luiz Vicentini

Figura 11 - Luminárias Vapor Metálico
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Foto 8 - Vista aérea do entorno da Rua Joaquim Marciano Antônio

Foto 9 - Via de Acesso Carvalho Pinto

Foto 5 - Rua 13 de maio

Foto 6 - Rua 13 de maio

 Foto 7 - Detalhe travessia de pedestres 13 de maio
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Foto 10 - Via de Acesso Carvalho Pinto

Foto 11 - Via de Acesso Carvalho Pinto

Figura 12 - Luminárias Vapor de Mercúrio

Por fi m, foram identifi cadas vias que requerem a implantação de infraestrutura de Iluminação Pública. 
Portanto, deverá ser considerada uma demanda reprimida, a qual estimamos em 1,5% do parque de 
iluminação pública de Agudos, como é o caso por exemplo da Avenida das Videiras, cujas propostas 
necessitarão prever a implantação da infraestrutura de Iluminação pública.

1.1.3 - Consumo Comparativo

Abaixo panorama de distribuição dos pontos luminosos, sob responsabilidade da distribuidora de energia 
- Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista) por tipo de lâmpada:

Tabela 1

Tecnologia Potência 
Lâmpada (W)

Potência 
Reator (W)

 Pot. Total (W) Quantidade 
de Pontos

Potência 
Instalada (kW)

% Parque

Vapor de Sódio 70 14 84 27 2,27 0,47%

Vapor de Sódio 100 17 117 774 90,68 13,46%

Vapor de Sódio 150 22 172 215 36,98 3,74%

Vapor de Sódio 250 30 280 4.626 1.295,28 80,37%

Vapor de 
Mercúrio

125 125 15 3 0,42 0,05%

Vapor Metálico 250 30 280 110 30,80 1,91%

TOTAL 5.756 1.456,42 100,00% - - -
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O quadro acima que traz a composição ofi cial do atual parque de iluminação pública, quanto as tecnologias 
de lâmpadas e respectivas potências utilizadas nas vias do munícipio (estão fora deste quantitativo 
as lâmpadas instaladas em praças e parques públicos, que trataremos especifi camente), destaca uma 
presença muito grande de lâmpadas de alta potência, sendo que a potência média é de 253,03 watts, muito 
acima da prática comum na maioria dos municípios.

Esta característica traz de imediato a oportunidade de se obter um bom percentual de efi ciência energética, 
visto que é evidente que o consumo está muito acima do que deveria para se obter uma iluminação adequada, 
por outro lado e aqui cabe uma importante observação, não poderemos adotar na modernização, quando 
se fará a substituição das atuais lâmpadas de alta pressão por luminárias LED, a aplicação dos índices 
mínimos da norma ABNT NBR 5101, pois provocará imensa insatisfação na população local, acostumada 
com uma iluminação saturada, ainda que de baixa qualidade por se tratar de tecnologia ultrapassada e, 
em sua imensa maioria, composta por lâmpadas de Vapor de Sódio que emitem luz amarelada que não 
permite adequada reprodução de cores dos objetos iluminados. 

Assim, adotaremos o binômio efi ciência energética + satisfação da população, ao defi nir os padrões de 
iluminância e uniformidade, sendo certo que os padrões adotados deverão ser superiores aos mínimos 
exigidos na norma técnica.

1.1.4 - Morfologia da arborização urbana

Um tema pertinente no contexto da iluminação pública é a interação entre a arborização e as redes aéreas 
de distribuição de serviços como energia elétrica, telefonia, internet e iluminação. Esse compartilhamento 
do mesmo espaço gera uma disputa, conforme a necessidade de ocupar posições espaciais diversas, a 
arborização se diversifi ca ao longo do tempo em sua estrutura, confi gurando este tipo de interação. Dentro 
deste cenário é possível observar casos, que por desconhecimento das espécies, o espaçamento do plantio 
pode ignorar o diâmetro das copas quando as árvores atingem a idade adulta, limitando as possibilidades 
para a modulação dos outros sistemas.

Escolhas que consigam organizar as estruturas arbóreas e os serviços de uma forma desassociada ou 
corretamente modulada, são as mais aconselháveis para minimizar o problema de interação. A dissociação 
é uma escolha custosa, sofrendo resistência de entraves regulatórios, como a assumir a obrigatoriedade de 
fornecimento de energia e de telefonia por redes subterrâneas, ou a necessidade em desassociar a rede de 
distribuição de energia e de rede de Iluminação Pública, visto que são sistemas que têm modulações não 
coincidentes.

Abaixo expomos meios para solucionar o tratamento das vias que possuem a iluminância prejudicada 
devido a incompatibilidade do sistema de iluminação com as árvores existentes.

Relocação, adição de postes ou braços para minimizar, quando possível, o prejuízo dos níveis da via em 
casos específi cos, nos quais a poda das árvores não for sufi ciente para resolver a obstrução da iluminação;

Parâmetros da Norma Brasileira de Iluminação Pública - ABNT NBR 5101 (2018) sobre Compatibilidade com 
arborização.

Para auxiliar os planejadores municipais, empresas de iluminação Pública e órgãos gestores da arborização 
urbana, a equação proposta deve ser utilizada nas seguintes situações:

Adequação dos sistemas existentes onde a posteação e as árvores já existam, permitindo defi nir a linha de 
poda dos ramos que comprometam a iluminação;

Implantação de novos sistemas de iluminação em praças, vias e calçadas, auxiliando na defi nição da 
posição dos postes e sua distância às árvores existentes;

Implantação de novas árvores em praças, vias e calçadas, auxiliando na defi nição das arvores em relação 
aos postes existentes.

Cálculo para desobstrução da iluminação em árvores no sentido longitudinal e transversal da via:

Z = H – (A x D)

Onde:

Z é a altura mínima de um galho;

H é a altura de montagem da luminária;

AL é igual a cotang 75°, igual a 0,26 (ângulo de máxima incidência de luz para o sentido longitudinal); 

AT é igual a cotang 60°, igual a 0,57 (ângulo de máxima incidência de luz para o sentido transversal); 

D é a distância mínima do galho de menor altura.

Com o intuito de solucionar ou abrandar confl itos entre equipamentos urbanos e a arborização, a poda 
de adequação é utilizada em cenários, como por exemplo, rede de fi ação aérea, sinalização de trânsito 
e Iluminação Pública. Para evitar danos ao patrimônio público ou particular, causados por ramos que 
crescem em direção a áreas edifi cadas, a poda de adequação é aplicada.

Antes de qualquer ação, é indispensável verifi car a possibilidade de realocação dos equipamentos urbanos 
que interferem com a arborização. Medidas como deslocamento de placas e luminárias, redução da altura 
dos postes de iluminação, troca de rede elétrica convencional por compacta, isolada ou subterrânea, entre 
outras, devem ser levantadas antes de realizar a poda.

Neste estudo propomos que as atividades de poda da arborização que interfere na qualidade da iluminação, 
permanecerão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, sendo dever da concessionária de iluminação 
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Em relação às tecnologias de descarga de alta intensidade, cada um dos tipos Vapor de Sódio, Vapor de 
Mercúrio e Vapor Metálico, possuem vantagens e desvantagens entre si. O parque luminotécnico de Agudos, 
como em geral dos demais municípios brasileiros, tem predominância da utilização do Vapor de Sódio. Este 
tipo de lâmpada é facilmente identifi cável no ambiente urbano pela característica da temperatura de cor 
(TCC) na faixa de 1950K, com aparência alaranjada.

Abaixo os quadros resumidos com as vantagens e desvantagens de cada uma das tecnologias.

VAPOR DE SÓDIO

VAPOR DE MERCÚRIO

pública registrar, ofi cializar e acompanhar o atendimento destas atividades.

1.1.5- Análise das Tecnologias

Os pontos luminosos existentes nas vias públicas de Agudos, conforme apresentado no item Consumo 
Comparativo estão divididos, em relação à tecnologia conforme abaixo:

• Vapor de Sódio: 98,04%

• Vapor de Mercúrio: 0,05%

• Vapor Metálico: 1,91%

Assim, para avaliar a tecnologia atual utilizada no parque, analisando as características técnicas de 
composição e detalhes em relação à efi ciência, qualidade, durabilidade e aplicação, concentramos na 
tecnologia de Vapor de Sódio, indicando algumas referências em relação às demais, para ao fi nal obtermos 
a vantajosidade na substituição por LED.

Tecnologia Vapor de Sódio

São lâmpadas de descarga de alta intensidade com opções de formato ovoide ou tubular, compostas por 
um tubo de descarga preenchido por uma mistura de vapor de mercúrio e vapor de sódio. Sua tecnologia 
consiste na introdução de uma antena integrada ao tubo de descarga da lâmpada, permitindo uma redução 
no tempo de reacendimento da mesma.

Essas lâmpadas possuem maior fl uxo luminoso e utilizam uma menor quantidade de componentes e 
soldas, aumentando a efi ciência e a durabilidade, em relação à lâmpada vapor de sódio comum.

Figura 13 – À esquerda formato tubular e à direita formato ovaloide.

DESVANTAGENS

Temperatura de cor e IRC

excessivamente baixos, IRC 23/1950K 
(não é possível distinguir bem cores 
etem aparência alaranjada);

Sistema elétrico mais complexo, 
lâmpada, reator, luminária, capacitor, 
ignitor (mais suscetível a problemas);

Sistema de dimerização muito 
complexo.

VANTAGENS

Baixo custo inicial

Não utiliza ignitor

DESVANTAGENS

Maior  epreciação do fluxo luminoso

Alto tempo para reionizar

Atração de insetos

Alto Consumo

     VANTAGENS

Vida mediana de 32.000 horas;

Alta Eficiência luminosa (>100lm/W);

Baixo custo inicial dos
equipamentos (reatores
ignitores, capacitores);

Baixa depreciação do fluxo luminoso 
e manutenção do espectro.
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VAPOR METÁLICO

Como citado anteriormente, o parque instalado em Agudos é predominantemente composto por 
luminárias Vapor de Sódio com altas potências – mais de 82% com 250w -, o que, por um lado, apresenta 
a oportunidade de se atingir uma efi ciência energética relevante, porém, por outro lado, limita o projeto a 
manter o alta iluminância média ao qual está acostumada a população local, sem que se possa reduzir esta 
característica aos valores mínimos exigidos pela Norma Técnica ABNT NBR 5101.

Para compreendermos este fenômeno, buscamos através da utilização do software DiaLux as análises 
que demonstram o comportamento da tecnologia Vapor de Sódio, nas duas potências mais presentes, ou 
seja, 250w com 80,4% e 100w com 13,5%, para cada um dos trechos típicos das vias de Agudos, abaixo 
determinados:

Tabela 2

Para determinação de um trecho típico deve-se elencar as características que infl uenciam na defi nição 
das características de iluminância e uniformidade, no iluminamento de uma via pública. Com estas 
características e o uso do DiaLux obtemos a característica atual da iluminação, de forma a defi nirmos o que 
deve ser contemplado ao se defi nir a modernização, com a utilização da tecnologia LED que a substituirá, 
garantindo não só o cumprimento da Norma Técnica vigente, bem como e principalmente, a manutenção 
e melhoria do nível de satisfação da população com a iluminação pública.

Estas características são:

Primeiramente a Classe da Via, esta regra utilizada na Norma Técnica para determinar os parâmetros de 
iluminação, levam em conta a caracterização da via, conforme o tráfego de veículos e pedestres, conforme 
abaixo:

- Via de trânsito rápido: 

Avenidas e ruas asfaltadas, exclusivas para tráfego motorizado, onde não há predominância de construções. 
Baixo trânsito de pedestres e alto trânsito de veículos. Aquela caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 
pedestres em nível, com velocidade máxima de 80 km/h.

- Via arterial: 

Via exclusiva para tráfego motorizado, que se caracteriza por grande volume e pouco acesso de tráfego, 
várias pistas, cruzamentos em dois planos, escoamento contínuo, elevada velocidade de operação e 
estacionamento proibido na pista. Geralmente, não existe o ofuscamento pelo tráfego oposto nem 
construções ao longo da via. O sistema arterial serve mais especifi camente a grandes geradores de tráfego 
e viagens de longas distâncias, mas, ocasionalmente, pode servir de tráfego local. Aquela caracterizada por 
interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, com velocidade máxima de 60 
km/h.

- Via coletora: 

Via exclusivamente para tráfego motorizado, que se caracteriza por um volume de tráfego inferior e por um 
acesso de tráfego superior àqueles das vias arteriais.

Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito 
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, com velocidade máxima de 40 
km/h.

- Via local: 

Classe da via Vão médio 
(m)

Altura de 
montagem 

(m) 

Número de 
faixas de 

trânsito da 
via

Largura por 
faixa da via 

(m)

Largura total 
da via/calha 

(m) 

Avanço (m) 

V5 35 7,00 3 2,7 8,10 1,50

V4 35 8,00 3 3,0 9,00 1,50

V3 35 8,00 3 0,0 9,00 1,50

V2 35 9,00 4 2,7 10,80 2,50

V1 40 12,00 4 3,0 12,00 3,00

VANTAGENS

Vida mediana de 20.000 horas;

Eficiência luminosa (>80lm/W);

Baixo custo inicial dos equipamentos 
(reatores ignitores, capacitores);

Baixa depreciação do fluxo luminoso 
e manutenção do espectro;

Luz Branca neutra.

DESVANTAGENS

IRC 65;

Sistema elétrico mais complexo, 
lâmpada, reator, luminária, 
capacitor, ignitor (mais suscetível a 
problemas);

Não permite dimerização.
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via que permite acesso às edifi cações e a outras vias urbanas, com grande acesso e pequeno volume de 
tráfego. Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas, com velocidade máxima de 30 km/h.

Dadas as classes das vias acima elencadas, uma vez considerando-se o volume de tráfego, obtém-se a 
classe de iluminação, para cada uma dela.

Classes de iluminação para cada tipo de via:

- Vias de trânsito rápido: 

Vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas, sem cruzamentos em nível e com controle de 
acesso; vias de trânsito rápido em geral; Autoestradas

 Volume de tráfego intenso - V1

 Volume de tráfego médio - V2

- Vias arteriais:

Vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de mão dupla, com cruzamentos e travessias 
de pedestres eventuais em pontos bem defi nidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou 
obstáculo.

 Volume de tráfego intenso - V1

 Volume de tráfego médio - V2

- Vias coletoras:

Vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres 
elevado.

 Volume de tráfego intenso - V2

 Volume de tráfego médio - V3

 Volume de tráfego leve - V4

- Vias locais: 

Vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial 

 Volume de tráfego médio - V4

 Volume de tráfego leve - V5

Finalmente, obtida a classe de iluminação para cada via, temos os parâmetros de iluminância média 
mínima e uniformidade a serem atendidos, na Norma ABNT NBR 5101.

Tabela 3

Estes são os valores de iluminância média mínima e uniformidade que devem ser atendidos pela 
Norma Técnica ABNT NBR 5101, ocorre, porém, como explanado detalhadamente acima, que o parque 
luminotécnico de Agudos é constituído em mais de 82% por lâmpadas de alta potência, onde a potência 
média instalada é de 253,03w (considerando os reatores), o que demonstraremos provoca um atual estado 
de atendimento com iluminância acima da normatização e, portanto, deve ser levado em consideração no 
momento da defi nição da modernização pela tecnologia LED.

A segunda variável a ser utilização na análise com o software DiaLux é o vão médio entre postes, que 
infl uencia diretamente na determinação da luminária a ser instalada em cada ponto. Assim, adotamos as 
seguintes dimensões, conforme o tipo de via, conforme levantamento estatístico realizado no município:

V1 – 40 metros e para V2, V3, V4 e V5 – 35 metros.

A terceira variável é a altura de montagem das luminárias, que complementando a característica de vãos 
entre postes, infl uencia na determinação da luminária, formando o cone de iluminamento sobre a via. 
Assim, adotamos as seguintes alturas, conforme o tipo de via, conforme levantamento estatístico realizado 
no município:

V1 – 12 metros, V2 – 9 metros, V3 e V4 – 8 metros e V5 – 7 metros.

A quarta, a quinta e a sexta variáveis se complementam, a quarta indicando o número de pistas de tráfego 
na via, a quinta indicando a largura de cada pista e sexta indicando a largura total da via. 

A sétima variável refere-se ao avanço, ou seja, à projeção horizontal do braço metálico que sustenta a 
luminária, indicando o posicionamento longitudinal em relação à via. Os valores indicados referem-se ao 
levantamento estatístico realizado no município.

Há ainda que se levar em consideração a iluminação das vias de pedestres, também previstas na Norma 
Técnica e levadas em conta neste estudo, porém como nos demais trechos também se apresenta a 
necessidade de atender acima do mínimo previsto, visto o nível do atual parque.

Classe de Iluminação Iluminância Média Mínima (Emed, 
mín lux)

Fator de Uniformidade Mínimo 
U = Emín/Emed)

V1 30 0,4

V2 20 0,3

V3 15 0,2

V4 10 0,2

V5 5 0,2
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Tabela 4

Por fi m, uma vez determinados estes cinco trechos típicos que representam estatisticamente as 
características de instalação no parque luminotécnico de Agudos, partimos para a simulação através do 
software DiaLux, utilizando-se as atuais tecnologias presentes no munícipio – Vapor de Sódio 100w que 
representa 13,5% e Vapor de Sódio 250w que representa 80,4%, obtendo-se uma excelente base de dados 
para análise das atuais características do parque luminotécnico, em relação ao cumprimento da Norma 
Técnica.

Importante destacar que por não haver, ofi cialmente, a quantifi cação da tecnologia e potência instalada, 
por tipo de via, optamos por simular o uso das duas tecnologias/potências que somadas representam 94% 
do parque, em todos os cinco trechos típicos.

Obtidos os resultados, simulamos a solução em tecnologia LED que atende, mantendo-se os atuais níveis 
de iluminância média, bem como a simulação em tecnologia LED para atendimento à Norma Técnica, para 
apresentação do Diagnóstico Final.

TRECHO TÍPICO 01 · V1. Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Descrição da Via (pedonal) Classe de Iluminação Iluminância 
Horizontal

Média (Lux) (Emed)

Fator de Uniformidade 
Mínimo

Umin = Emin / Emed

Vias de uso noturno intenso por 
pedestres (Ex: calçadões, passeios de 

zonas comerciais).

P1 20 0,30

Vias de grande tráfego noturno de 
pedestres (Ex: calçadas de avenidas, 

praças, áreas de lazer).

P2 10 0,25

Vias de uso noturno moderado por pe-
destres (Ex: passeios, acostamentos).

P3 5 0,20

Vias de pouco uso por pedestres (Ex: 
passeios de bairros residenciais).

P4 3 0,20
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TRECHO TÍPICO 02 · V2. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 03 · V3 - TAU M 80W. Resumo (em direcção EN 13201:2015
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TRECHO TÍPICO 04 · V4. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 05 · V5. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 01 · V1. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 02 · V2. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 03 · V3 - TAU M 80W. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 04 · V4. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 05 · V5. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 01 · V1. Resumo (em direcção EN 13201:2015)



Caderno 1 | Engenharia

37

TRECHO TÍPICO 02 · V2. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 03 · V3 - TAU M 80W. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 04 · V4. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 05 · V5. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 01 · V1. Resumo (em direcção EN 13201:2015)



44

Caderno 1 | Engenharia



Caderno 1 | Engenharia

45

TRECHO TÍPICO 02 · V2. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 03 · V3. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 04 · V4. Resumo (em direcção EN 13201:2015)
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TRECHO TÍPICO 05 · V5. Resumo (em direcção EN 13201:2015)



50

Caderno 1 | Engenharia

1.1.6 – Iluminação de Destaque e Especial

Agudos, tipicamente uma cidade do interior paulista, possui edifi cações, espaços públicos, equipamentos 
urbanos e áreas de grande movimentação de pessoas que apresentam relevância para o contexto urbano, 
merecendo ser trabalhados com iluminação especial.

Uma das principais características das cidades prósperas é que as pessoas se sentem seguras nos espaços 
públicos, apesar de estarem entre estranhos, contanto que sintam que há uma vigilância mútua entre si. 
Isso é o que a escritora e jornalista Jane Jacobs descreveu como olhos da rua, em citação que já se tornou 
tradicional nas argumentações favoráveis ao uso da iluminação especial nos espaços públicos, no livro 
– Morte e Vida das Grandes Cidades. A percepção de ter alguém assistindo é um fator crucial que, entre 
outros, pode potencialmente inibir crimes. “As luzes induzem as pessoas a contribuir com seus olhos para a 
manutenção da rua. Além do mais, como é óbvio, a boa iluminação amplia cada par de olhos - faz com que 
os olhos valham mais porque seu alcance é maior. Cada par de olhos a mais e qualquer aumento em seu 
alcance representam um trunfo para as áreas apagadas e desvitalizadas”.

Em regra, os locais a receber Iluminação Especial são organizados em quatro categorias: patrimônios 
(edifi cações e monumentos), áreas verdes (áreas protegidas, praças, parques e bosques), calçadão 
(ruas pedonais) e centralidades (centralidade de transportes, centralidade de entretenimento, áreas de 
infl uência, cemitérios, estações de transferência etc.). Na categoria centralidades são propostas soluções 
para as faixas de pedestres.

Entre os objetivos da Iluminação Especial, destacam-se:

•  Aumento da sensação da segurança dos pedestres: a sensação de segurança está relacionada com a 
visibilidade dos objetos e pessoas ao redor de quem caminha. Também, o aumento de sensação de 
segurança é proporcional ao número de pessoas presentes no espaço. Tendo em vista que locais mais 
iluminados são mais atrativos para permanências no período noturno, consequentemente transmitem 
maior sensação de segurança.

•  Valorização da paisagem e construções da cidade: ao iluminar planos verticais ou construções à noite, 
são estabelecidas novas experiências para o pedestre, além de focar pontos da cidade que, sendo 
valorizados, proporcionam noções de escala e construção do imaginário da cidade.

• Destacar marcos e contribuir com a memória afetiva nos moradores: segundo o urbanista Kevin Lynch 
no livro “A Imagem da Cidade”, os marcos são um dos importantes elementos para a construção da 
imagem da cidade para as pessoas. Eles consistem em pontos marcantes na cidade aos quais as pessoas 
fi xam em sua memória ao imaginar a cidade. Neste sentido, iluminar pontos como monumentos e 
outros marcos, contribui para a memorização desses pontos, construindo memórias e interferindo nas 
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Foto 13 - Antiga estação

Foto 14 - Praça contigua a antiga estação

- Áreas verdes: Praça do Sol e Praça da Matriz:

Foto 15 - Praça do Sol

relações das pessoas com a cidade – memória afetiva.

• Diversifi car o parque de iluminação pública de acordo com a demanda: diversifi car o parque de 
iluminação considerando outras demandas além do sistema viário. Considerar ruas pedonais, outros 
caminhos, acessos e pontos a serem iluminados, como construções e paisagens.

• Efi ciência energética: representa o uso de novas tecnologias que visam uma maior economia de energia 
e menor desperdício. As novas fontes luminosas visam garantir uma maior qualidade na representação 
das cores dos objetos e uma maior percepção do transeunte no espaço.

• Iluminação como instrumento social e de integração: elevar a qualidade dos espaços a partir da 
iluminação é também elevar a qualidade de vida da população, além de estimular as dinâmicas que 
ocorrem nos espaços públicos.

Os locais eleitos para receberem iluminação de destaque em Agudos, foram:

- Patrimônios: Paço Municipal e Antiga Estação Ferroviária:

Foto 12 - Paço Municipal
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Foto 16 - Praça do Sol

Foto 17 - Praça da Matriz

- Centralidades: Dez travessias de pedestres com largura de via até 8m e dez travessias de pedestres com 
largura de via superior a 8m, a serem defi nidas pelo poder concedente.

1.1.7 – Demanda Reprimida, Ampliação e Crescimento Vegetativo

Outro tema relevante no Diagnóstico do Parque para pleno entendimento das condições atuais, bem como 
a adequada defi nição do escopo da concessionária para solução dos problemas atuais e enfrentamento 
dos problemas futuros, é a questão da demanda reprimida, ampliação e crescimento vegetativo.

Primeiramente vale defi nir conceitualmente cada um destes escopos, pois nestes três casos estamos 
tratando da expansão do sistema.

Demanda reprimida está presente no cenário atual, sendo locais que dispõem da infraestrutura da rede de 
distribuição de energia (postes e rede elétrica de baixa tensão), mas não estão equipados com os ativos de 
iluminação pública. Para o munícipio de Agudos, considerando as vistorias realizadas na base amostral, 

estima-se em 1% do total do parque, ou seja, 67 pontos de iluminação pública.

Ampliação e crescimento vegetativo são relativos ao cenário de expansão do parque. No crescimento 
vegetativo, após a instalação da rede de distribuição de energia, a concessionária fi cará responsável pela 
instalação dos ativos de iluminação pública nos postes da distribuidora. Para este estudo foi estimado em 
0,2% do total do parque, ao ano, durante todo o período da concessão.

Na ampliação, o investidor que constrói o loteamento deve implantar a rede de iluminação pública de 
acordo com os critérios defi nidos pela concessionária, que poderá exigir o cumprimento das mesmas 
normas e procedimentos adotados por ela no cumprimento do contrato de concessão, ao término da 
instalação e uma vez com o aceite da concessionária estes ativos passarão para a gestão da concessionária, 
fi cando responsável pela operação e manutenção, bem como pelo novo ciclo de modernização que se fi zer 
necessário dentro do período da concessão. Para este estudo foi estimado em 0,8% do total do parque, ao 
ano, durante todo o período da concessão.

1.1.7.1 – Mecanismo do Banco de Créditos

Para atendimento da demanda reprimida, da ampliação e do crescimento vegetativo, o poder concedente 
disporá do mecanismo, já consolidado nas PPP de iluminação pública, do Banco de Créditos. 

Assim, fi cará sob a gestão e determinação do poder concedente o atendimento dos pontos que se 
enquadrem como demanda reprimida, como ampliação ou como crescimento vegetativo, que utilizará o 
Banco de Créditos conforme sua conveniência, cabendo à concessionária atender apenas os que lhe forem 
solicitados.

O Banco de Créditos representa um saldo de solicitações à disposição do poder concedente, medido em 
créditos, cuja quantidade varia em razão da complexidade de cada tipo de demanda e do custo fi nanceiro 
que ela representa. 

Na data de efi cácia do contrato o banco inicia com um valor predeterminado e a cada data de aniversário 
da efi cácia do contrato serão adicionados créditos ao banco que fi cam à disposição do poder concedente 
para atendimento de demandas que julgar necessário. Os créditos pretéritos não expiram.

O consumo de créditos do Banco de Créditos não deverá gerar qualquer remuneração adicional para a 
concessionária, a necessidade de utilização de mais créditos além dos previstos neste estudo, pelo poder 
concedente, deverá ser objeto de reequilíbrio econômico-fi nanceiro.

Assim, foram estimados e determinados o total de 100 créditos a cada ano de concessão, sendo que para o 
primeiro ano será de 200 créditos, em razão da demanda reprimida.

Tabela de contabilização dos créditos, em razão do escopo da atividade:
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Tabela 5

Instalação de um ponto IP, não exclusivo: inclui a instalação (serviços e materiais) de um ponto de iluminação 
pública adicional com os componentes – luminária, braço, relé, telegestão (onde houver), excluindo-se o 
poste e a rede de distribuição em baixa tensão. Após a instalação deverão ser computados, anualmente, os 
créditos relativos ao recebimento de um ponto IP, não exclusivo.

Instalação de um ponto IP, exclusivo: inclui a instalação (serviços e materiais) de um ponto de iluminação 
pública adicional com os componentes – luminária, braço, relé, telegestão (onde houver), incluindo-se o 
poste e a rede de distribuição em baixa tensão, aérea ou subterrânea até 30m de distância do ponto de 
abordagem. Após a instalação deverão ser computados, anualmente, os créditos relativos ao recebimento 
de um ponto IP, exclusivo.

Recebimento de um ponto IP para O&M – inclui o recebimento de um ponto IP, implantado por 
empreendedores, seguindo os mesmos procedimentos adotados pela concessionária, sob a fi scalização 
e aprovação desta, ou pela própria concessionária, passando estes créditos constantes na tabela de 
contabilização de créditos a serem descontados anualmente do saldo do banco de créditos.

1.1.8 - Diagnóstico Final

Conclusão

Constata-se que as luminárias existentes no Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos, com o 
uso de lâmpadas de descarga de vapor de sódio, representando 98% do parque luminotécnico, encontram-
se totalmente obsoletas, sendo, portanto, necessária sua total substituição, considerando os inúmeros 
benefícios pela atualização da tecnologia.

Verifi ca-se, ainda, que a base de dados utilizada, se não permite um nível excelente de confi abilidade, 
entretanto garante o sufi ciente para a modelagem deste projeto, com previsibilidade da demanda 

Atividade Vias V1 e V2 Vias V3, V4 e V5 Áreas Especiais

Instalação de um ponto IP, 
não exclusivo

1,50 1,00 2,00

Instalação de um ponto IP, 
exclusivo

9,00 6,00 6,00

Recebimento de um ponto 
IP para O&M, não exclusi-

vo, por ano

0,30 0,20 0,40

Recebimento de um ponto 
IP para O&M, exclusivo, por 

ano

0,45 0,30 0,60

reprimida, da necessidade de melhoria da infraestrutura instalada, da expectativa quanto à ampliação do 
parque durante o período de concessão, bem como o crescimento vegetativo.

Ao início da concessão, antes mesmo do início das atividades de operação e manutenção, a concessionária 
deverá apresentar o cadastro georreferenciado da integralidade dos elementos do Parque de Iluminação do 
Município de Agudos, que servirá de base para o cálculo das obrigações contratuais quanto à modernização, 
efi cientização energética e bonifi cações, entre outros.

Quanto aos critérios de iluminância média e uniformidade, fi cou demonstrado através das simulações 
realizadas no software DiaLux, detalhadas no quadro abaixo, o seguinte.

Tabela 6

Para as vias V4 e V5 que estimamos representarem 75% do parque luminotécnico atual, onde temos 
instaladas as lâmpadas de Vapor de Sódio de 250w (80,4% do total), observamos que a iluminância média 
e a uniformidade estão bem acima da exigência da norma técnica vigente.

Para as vias V3 que estimamos representarem 15% do parque luminotécnico atual, onde temos instaladas 
as lâmpadas de Vapor de Sódio de 250w, observamos que a iluminância média e a uniformidade estão bem 

Trecho 
Típico

Critério Norma Téc-
nica - NBR 

5101

Simulação 
VS100w

Simulação 
VS250w

LED man-
tendo Em e 
Uo atuais

LED man-
tendo Em e 
Uo atuais

LED aten-
dendo NT

LED aten-
dendo NT

V1 Iluminân-
cia - Em

≥ 30lx 4,3 10,67 80w 13,86 197w 31,96

V1 Uniformi-
dade - Uo

≥ 0,40 0,33 0,40 80w 0,45 197w 0,40

V2 Iluminân-
cia - Em

≥ 20lx 6,15 15,17 57w 12,11 80w 20,24

V2 Uniformi-
dade - Uo

≥ 0,30 0,28 0,33 57w 0,56 80w 0,40

V3 Iluminân-
cia - Em

≥ 15lx 7,01 16,81 57w 13,70 80w 23,57

V3 Uniformi-
dade - Uo

≥ 0,20 0,26 0,32 57w 0,52 80w 0,39

V4 Iluminân-
cia - Em

≥ 10lx 7,01 16,81 57w 13,70 49w 12,19

V4 Uniformi-
dade - Uo

≥ 0,20 0,26 0,32 57w 0,52 49w 0,46

V5 Iluminân-
cia - Em

≥ 5lx 8,00 19,27 57w 15,59 19w 6,88

V5 Uniformi-
dade - Uo

≥ 0,20 0,20 0,30 57w 0,43 19w 0,34
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próximas dos valores exigidos pela Norma Técnica – ABNT NBR 5101 – porém, há que se observar que a 
simulação foi realizada considerando-se apenas uma lâmpada por poste, sendo que na prática neste tipo 
de via o comum são os braços duplos, com duas lâmpadas por poste.

Para as vias V1 e V2 que estimamos representarem 10% do parque luminotécnico atual, onde temos 
instaladas as lâmpadas de Vapor de Sódio de 250w, observamos que o resultado da simulação indica que 
a iluminância média e a uniformidade estão bem abaixo da exigência da norma técnica vigente, porém 
há que se destacar que nestes locais as instalações contemplam duas lâmpadas por poste e, geralmente, 
instalações de postes dos dois lados da rua, bem como no canteiro central, visto se tratarem, em regra, de 
grandes avenidas.

Assim, conclui-se que para a modernização do parque luminotécnico de Agudos não é adequado, nem 
sufi ciente, se pensar apenas no atendimento dos requisitos mínimos de iluminância e uniformidade exigidos 
pela Norma Técnica – ABNT NBR 5101 – visto que o atual parque, apesar de composto majoritariamente 
por lâmpadas de Vapor de Sódio, tecnologia ultrapassada e que emite luz alaranjada que muito difi culta a 
identifi cação das cores e dos objetos de forma geral, nestes quesitos já está acima deste mínimo e, portanto, 
implantar a nova tecnologia LED reduzindo este níveis trará insatisfação ao munícipe. 

Ao desenvolver o projeto luminotécnico para a modernização, a concessionária deverá se ater a cada 
trecho típico na observação não só do requisito mínimo exigido pela Norma Técnica, mas também aos 
atuais níveis de iluminância e uniformidade daquele local, de forma que o trecho modernizado supere 
estes indicadores.

O parque luminotécnico de Agudos, após modernizado e durante todo o período da concessão, deverá 
atender os seguintes requisitos, por todo o anteriormente exposto:

• Vias V4 e V5: Iluminância média de no mínimo 12 lux, com uniformidade de 0,40;

• Vias V3: Iluminância média de no mínimo 20 lux, com uniformidade de 0,40;

• Vias V2: Iluminância média de no mínimo 30 lux, com uniformidade de 0,40;

• Vias V1: Iluminância média de no mínimo 35 lux, com uniformidade de 0,50, considerando que 
a iluminância média acima de 35 lux não se justifi ca, adotou-se uma uniformidade que traga 
melhoria a esta classe viária.

Outro ponto importante, além da iluminância média e da uniformidade, ainda que não esteja defi nida na 
norma técnica é a questão da temperatura de cor correlata (TCC), assim, conforme as melhores práticas do 
mercado de iluminação pública, fi ca defi nido para utilização na modernização do parque luminotécnico de 
Agudos, o seguinte:

Temperatura de cor correlata: Para as vias V1, V2 e V3 4.000K, para as vias V4 e V5 3.000K, para as praças e 
espaços públicos 3.000K, para as quadras esportivas 5.000K, para as travessias de pedestres 5.000K, se em 
vias V1, V2 e V3 e 4.000K, se em vias V4 e V5.

Além da determinação dos critérios luminotécnicos a serem adotados na elaboração dos projetos, é 
importante destacar que os padrões técnicos da distribuidora de energia, no caso de Agudos a CPFL Paulista, 
devem ser rigorosamente atendidos, destacando-se os abaixo elencados, mas que devem ser atualizados 
permanentemente pela concessionária de iluminação pública.

GED 3670 de 27/03/2012 – Projetos;

GED 15132 de 13/06/2013 – Fornecimento de energia para IP.

Especifi cação Técnica

GED 2807 de 25/02/2008 – Luminária Integrada;

GED 12686 de 30/06/2008 – Elaboração de estudos e diagnóstico.

Padrão Técnico

GED 909 de 29/09/2009 – Relé fotoelétrico – base

GED 1284 de 04/07/2007 – Lâmpada de VM

GED 910 de 29/09/2009 – Braço curto

GED 1361 de 04/07/2007 – Reator externo VM

GED 1362 de 04/07/2007 – Relé fotoelétrico – padrão

GED 2583 de 29/09/2009 – Braços médio e longo

GED 2586 de 29/09/2009 – Lâmpada de VS

GED 2589 de 30/11/2012 – Reator externo VS

GED 2600 de 25/02/2012 – Luminária não integrada

GED 2848 de 10/07/2012 – Articulador de braço

GED 3037 de 01/08/2011 – Relé foto eletrônico

GED 3446 de 23/04/2014 – Montagem

GED 3523 de 30/01/2009 – Conexões

GED 4245 de 24/07/2009 – Luminária integrada

GED 4246 de 30/08/2012 – Kit removível
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GED 5544 de 04/07/2007 – Braço viela

GED 11658 de 24/03/2008 – Lâmpada de MVM

Orientação Técnica

GED 5151 de 10/12/2009 – Fornecedores da CPFL de material de IP

1.1.8.1 – Meta de Efi ciência Energética e Bônus

A meta de efi ciência energética é importante compromisso contratual da concessionária, sendo pilar 
essencial para a viabilidade da concessão, visto que será através da economia do consumo de energia 
elétrica que o poder concedente terá disponibilidade fi nanceira para o pagamento da contraprestação à 
concessionária, composta pelos serviços prestados e pelo retorno do investimento realizado, principalmente 
na modernização do parque e demais melhorias.

Como visto no diagnóstico do parque, atualmente Agudos conta com um parque luminotécnico com 
elevada potência instalada, o que também representa um índice de iluminância acima da média, assim, 
não se pode conceber um projeto que privilegie apenas a efi ciência energética, com perda da qualidade da 
iluminação, pois geraria desconforto e insatisfação à população local.

As lâmpadas de vapor de sódio de 250w representam 80,4% do atual parque, havendo ainda outros 13,5% 
de lâmpadas de vapor de sódio de 100w, considerando ainda as perdas dos reatores, temos que o atual 
parque consome 253w por ponto de iluminação pública, em média.

 Comparativamente, a adoção da tecnologia LED:

• Possui efi ciência energética muito maior que as lâmpadas de vapor de sódio – enquanto o LED emite 
acima de 150 lumens por watt, as lâmpadas de vapor emitem 80 lumens por watt, quando novas, 
mas apenas dois anos depois de uso (característica comum ao atual parque) estão depreciadas 
em 25% deste fl uxo, ou seja, algo próximo a 60 lumens por watt, o que só por esta característica já 
daria uma efi ciência duas e vezes melhor ao LED; 

• Não utiliza reatores, o que no atual parque representa aproximadamente 11% do consumo 
energético, o que já daria uma efi ciência adicional neste percentual ao LED;

• Possui fotometria adequada para a iluminação das vias públicas, visto que enquanto as lâmpadas 
convencionais emitem luz em todos os sentidos, desperdiçando a maior parte ao iluminar fora das 
vias e pedonais, o LED utiliza toda a luz que emite para iluminar especifi camente aquilo que se 
deseja, no caso da iluminação pública as vias e calçadas, o que já daria uma efi ciência adicional ao 
LED em torno de 30%;

• Podemos obter, sem risco de prejudicar o atual nível de iluminação, uma efi ciência energética de 

60%, pois enquanto o atual parque demanda 253w de consumo para cada ponto de iluminação, 
com o LED poderíamos utilizar 100w como consumo médio.

Além disso, propomos que o concessionário, ao buscar a melhor prática de engenharia e os melhores 
equipamentos disponíveis no mercado, obtendo efi ciência energética adicional, seja estimulado a tais 
investimentos, com a prática usual no mercado de concessões de iluminação pública, ou seja, caso o 
concessionário obtenha efi ciência energética adicional ao compromisso contratual e consequente redução 
da conta de energia paga pelo poder concedente, ele seja remunerado adicionalmente com parte desta 
economia.

Este é o conceito do Bônus de Efi ciência Energética, assim caso a economia de energia conquistada 
pelos investimentos da concessionária seja superior aos 60% da meta contratual, os recursos adicionais 
economizados serão compartilhados entre o poder concedente, que fi cará com 20% deste valor e a 
concessionária, que fi cará com 80% deste valor.

1.2 – Soluções de Engenharia Adotadas

1.2.1 – Níveis Normativos

Como detalhadamente demonstrado no item 1.1 – Diagnóstico do Parque, onde fi zemos a análise 
pormenorizada das características do atual parque luminotécnico de Agudos, obtendo-se o Diagnóstico 
Final (item 1.1.7) demonstrando a necessidade de adoção de exigências além dos critérios mínimos da 
Norma Técnica ABNT NBR 5101, para que após a modernização mantenha-se, no mínimo, os atuais níveis 
de iluminância e uniformidade, onde estes estiverem atualmente acima da norma técnica, de forma a não 
provocar insatisfação nos munícipes.

Em nível nacional para os projetos de iluminação de logradouros, como ruas, avenidas, praças, passeios, 
etc., são utilizados os parâmetros técnicos da NBR 5101 (2018), aqui considerados apenas pelo método 
da Iluminância, único passível de aferição nesta escala, com a instituição de um critério simplifi cado de 
classifi cação de vias públicas para tráfego de veículos e pedestres e índices de iluminação baseados em 
classes.

A hierarquia funcional do sistema viário, segundo classifi cação do CONTRAN, é dada da seguinte maneira:

- Trânsito Rápido - marginais/autoestradas, sem cruzamento em nível. Classe de iluminação V1 ou V2;

- Trânsito Arterial - vias de fl uxo intenso, mas com divisão de vias, com cruzamentos em nível e passagem-
de pedestres em pontos defi nidos. Classe de iluminação V1 ou V2;

- Trânsito Coletor - vias de fl uxo médio/elevado, avenidas principais e interligações entre bairros. Classe 
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de iluminação V2 ou V3 ou V4;

- Trânsito Local - vias de fl uxo baixo, acesso local ou restrito de uso residencial ou localizado. Classe de 
iluminação V4.

Embora o Município de Agudos não possua legislação que atribua classifi cação ao sistema viário urbano, 
o presente estudo realizou a análise técnica das tipologias viárias e promoveu a classifi cação hierárquica 
funcional, em conformidade às disposições do Contran.

Figura 14 - Classifi cação Viária

CLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA DAS VIAS ARTERIAIS, COLETORAS 

A partir da classifi cação hierárquica funcional, acrescida dos critérios de volumes veiculares no período 
noturno, obteve-se a classifi cação conforme a ABNT NBR 5101 (2018), demonstrada abaixo.

Figura 15 - Vias V2

Figura 16 - Vias V3
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Figura 17 - Vias V4 e V5

Assim, para o parque modernizado de Agudos, ao longo de todo o período de concessão, os parâmetros a 
serem atendidos, correspondentes às classes de iluminação de vias de tráfego de veículos, será:

Tabela 7

Classes de iluminação para cada tipo de via

Tabela 8

Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação

Tabela 9

Seguindo o mesmo critério para adoção do nível normativo a ser adotado em Agudos, em razão da qualidade 
do parque luminotécnico existente, também para as pedonais há que se defi nir um nível superior ao mínimo 
da norma técnica nacional. Assim teremos:

Tabela 10

Classe de Iluminação Iluminância Média Mínima (Lux) – 
Emed,mín

Fator de Uniformidade Mínimo – 
Umín = Emín/

V1 35 0,50

V2 30 0,40

V3 20 0,40

V4 12 0,40

V5 12 0,40

Classe de Iluminação Iluminância Horizontal Média 
Emed lux

Fator de Uniformidade Mínimo
U= Emín/Emed

P1 20 0,3

P2 10 0,25

P3 5 0,2

P4 3 0,2

Classe de Iluminação Iluminância Horizontal Média (Lux) – 
Emed

Fator de Uniformidade Mínimo – 
Umín = Emín/Emed

P1 25 0,40

P2 15 0,30

P3 10 0,30

P4 8 0,30

 Descrição da via Classe de iluminação

Vias de uso noturno intenso por pedestres (por 
exemplo, calçadões, passeios 

de zonas comerciais)

PI

Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por 
exemplo, passeios de 

avenidas, praças, áreas de lazer)

P2

Vias de uso noturno moderado por pedestres (por 
exemplo, passeios, 

acostamentos)

P3

Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, 
passeios de bairros 

residenciais)

P4
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1.2.2 - Soluções de Engenharia e Tecnologia adotadas

Como remodelação entende-se toda e qualquer alteração na rede de iluminação existente, em função de 
avanços tecnológicos ou de adequações contínuas como as resultantes de modifi cações na estrutura viária, 
buscando sempre a melhor qualidade de Iluminação Pública.

O planejamento conduz a modernização inicial do sistema de iluminação em 04 grandes ações, divididas 
pela natureza das intervenções, da seguinte forma: 

Ação 01 -  Sistemas de Gestão do Parque
e atendimento ao cidadão;
Ação 02 - Efi cientização e redução do
consumo de energia;
Ação 03 - Equipamentos para operação
do parque;
Ação 04 -  Infraestrutura para operação
do parque.

                  Figura 18

1.2.2.1 - Ação 01 - Sistema de Gestão do Parque e atendimento ao Cidadão

A gestão de parques de Iluminação Pública é uma atividade multidisciplinar que envolve a interação de 
diversas áreas, atuantes em uma cadeia completa de serviços, permitindo o processo de interação com o 
cidadão para atendimento às suas necessidades, sejam reclamações ou sugestões, pelos meios presencial, 
telefônico, formulário eletrônico, redes sociais ou SMS, as quais serão dirigidas e tratadas em uma central de 
atendimento, passando pelo registro das intervenções em sistema geográfi co e informatizado e gestão dos 
meios. Para realização das intervenções necessárias nas ruas da cidade, chegando até a análise estatística 
das ocorrências por região geográfi ca, tipologia de ocorrências e classe de solicitantes.

Este processo envolve, ainda, gestão efi ciente de materiais, das equipes de intervenção, e das técnicas de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Requer, também, a atualização permanente do cadastro de 
informações do sistema de Iluminação do Município de Agudos.

Com a fi nalidade de realizar os serviços de Modernização, Otimização, Expansão, Operação e Manutenção 

da infraestrutura da Rede de Iluminação Pública do Município de Agudos, a proposta de Gestão do Parque 
implantará 3 (três) serviços capazes de atender de forma rápida e efi caz, todas as necessidades da população 
a respeito do serviço, facilitará a organização de equipamentos, equipes e serviços, além do controle dos 
índices e metas oferecendo total transparência ao Poder Público.

Os 3 serviços a serem executados, para implantação da Ação 01, incluem:

1. Cadastramento georreferenciado dos Componentes do Sistema de Iluminação Pública;

2. Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP);

3. Implantação, Manutenção e Operação de Sistema de Atendimento ao Cidadão.

 Figura 19

1.2.2.1.1 - Serviço 01 - Cadastramento georreferenciado dos Componentes do Sistema de Iluminação 
Pública

Considera-se como “ponto de iluminação” (PI) a unidade que se caracteriza como o conjunto completo, 
formado por uma ou mais luminárias e seus respectivos acessórios indispensáveis ao seu funcionamento 
e sustentação, independentemente do número de lâmpadas e luminárias nela instaladas. Portanto, 
diferenciando do que se denomina “ponto luminoso” (PL), que corresponde à unidade constituída por uma 
lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento e sustentação.

O Cadastro Técnico é o passo inicial de qualquer sistema de gestão, é uma ferramenta fundamental para a 
fi scalização do Contrato por parte do Poder Concedente e é um aspecto-chave no âmbito do serviço objeto 
da Concessão.

Cada item componentes da solução de Iluminação Pública é considerado um ativo e, como tal, deve estar 
cadastrado e monitorado. Este grande banco de dados forma a base inicial do conhecimento do Município 
quanto ao Parque Municipal de Iluminação Pública.

Toda intervenção a ser planejada, ou demandada, deverá ter como base ou ponto de partida a informação 
contida no cadastro, e devem ser construídas rotinas de trabalho pela Concessionária ao longo de toda 
a Concessão, que prevejam a atualização guiada por procedimentos distintos para cada tipo de serviço, 
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visando sua constante validação e garantindo a integridade e consistência dos dados e, acima de tudo, 
que coíbam quaisquer intervenções nos ativos, sem que esta intervenção seja reportada e atualizada 
automaticamente.

É fundamental que a modernização acompanhe a atualização do Cadastro Técnico, assegurando desde o 
início que nenhuma ação ocorra sem registro e atualização.

É essencial, também, que o  Cadastro  Técnico possua como uma de suas funções,  a disponibilidade de 
interface segura de dados com outras soluções de Tecnologia da Informação, garantindo a interoperabilidade, 
que possam vir a ser agregadas à solução de Iluminação Pública, citando como exemplos sua disponibilidade 
no Service Desk para auxílio no atendimento ao munícipe, uso na concepção de projetos e simulações 
de cenários futuros, planejamento de intervenções programadas, assim como em todas as atividades em 
campo, para subsidiar a localização e verifi cação das diversas informações cadastradas.

O cadastro georreferenciado de todos os pontos de iluminação é o principal instrumento para a gestão do 
Sistema de Iluminação Pública. Trata-se de banco de dados que constitui a base inicial do conhecimento 
do Município quanto ao seu Parque de Iluminação Pública.

A realização do inventário e cadastramento dos pontos de iluminação visa instrumentalizar a gestão dos 
serviços de Iluminação Pública, assim considerado como base para controle de manutenção e projetos 
de melhoramentos e expansão, bem como a fi scalização do faturamento da energia elétrica consumida 
mensalmente junto à distribuidora de energia.

Figura 20

A Concessionária realizará o cadastro georreferenciado dos componentes do Parque de Iluminação 
Pública de Agudos, tanto em cadastro inicial quanto à medida que esses equipamentos venham a sofrer 

intervenções, processo denominado “manutenção continuada”, registrando no sistema informatizado, e 
atualizando a base de dados.

A manutenção do cadastro deve ser realizada diariamente, durante todo o período do contrato, à medida 
que os pontos de Iluminação Pública sofram intervenções. Durante a realização dos serviços, caso haja 
substituições de equipamentos, todas as novas informações do ponto devem ser atualizadas em tempo 
real no banco de dados do Sistema de Gestão da Iluminação Pública.

Para garantir que todos os atores envolvidos terão acesso às informações mais atualizadas, bem como 
que gestores tenham condições de tomar decisões baseados em indicadores íntegros e precisos, toda 
intervenção a ser planejada ou implementada terá como ponto de partida a informação contida no 
cadastro, e serão construídas rotinas de trabalho para a atualização contínua das informações tabulares e 
geográfi cas, visando sua constante validação e garantindo a integridade e consistência dos dados e, acima 
de tudo, que coíbam quaisquer intervenções nos ativos de IP, de manutenção, ampliação ou modernização, 
sem que esta intervenção seja reportada e atualizada automaticamente no cadastro.

Ao fi nal do trabalho de cadastramento todos os componentes do Parque de Iluminação Pública do Município, 
estarão integralmente restituídos, georreferenciados e representados sobre a cartografi a municipal no 
Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP), incluindo todos os dados tabulares, cadastrais 
e de localização, registros fotográfi cos, características técnicas, atributos de performance e padrões de 
operação, garantindo controle total de parâmetros de performance e operação pela Concessionária e pelo 
Poder Concedente, e permitindo a constante atualização e manutenção do cadastro técnico por meio de 
uso de equipamento com georreferenciamento.

1.2.2.1.2 - Serviço 02 - Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento da Iluminação 
Pública

Será desenvolvida e implantada uma plataforma computacional web e móvel baseada em armazenamento 
em nuvem denominada Sistema de Informações Geográfi cas (SIG) para Gestão da Iluminação Pública (IP) 
- SIG-IP - constituído por um conjunto de aplicativos de código-fonte aberto e tecnologias de software 
livre que permitam a gestão, a operação, a manutenção e a expansão do Parque de Iluminação Pública do 
Município, controlando, de forma integrada, todas as áreas relacionadas à operação do Parque IP, como o 
cadastro de ativos, o inventário de materiais e equipamentos, as equipes técnicas, demandas e prioridades, 
análises e métricas e relacionamento com o cidadão.

Será também implantado pela Concessionária um sistema de telegestão que permitirá o gerenciamento 
inicial dos pontos luminosos das vias classifi cadas como V1 e V2, do Parque de Iluminação Pública de modo 
a permitir o monitoramento, controle, medição de todas as luminárias em tempo real. Este sistema contará 
com luminárias conectadas à plataforma SIG-IP e interconectadas por sistema ponto-a-ponto, e a aplicação 
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desta tecnologia permitirá monitorar individualmente o funcionamento dos componentes de cada ponto 
luminoso.

Como ferramenta de centralização das operações do Parque IP, o SIG-IP oferecerá ferramentas a manutenção 
do cadastro de ativos e componentes, a gestão de equipamentos e materiais, a gestão de equipes, a 
atribuição e acompanhamento de ordens de serviço, a atualização do cadastro e o recebimento de ordens 
de serviço diretamente em campo via dispositivos móveis, a priorização inteligente dos serviços de campo, 
a coleta, processamento, priorização e retorno às demandas da população, projetos de efi cientização e 
modernização, relatórios de acompanhamento e gestão de performance de operação, utilizando todos os 
critérios técnicos de engenharia e normas técnicas brasileiras.

A plataforma SIG-IP permitirá signifi cativa otimização do uso de recursos, pois será possível organizar, 
controlar e medir toda a cadeia de operações, reduzindo retrabalhos, redundâncias e desperdícios, por 
permitir que todas as variáveis envolvidas no processo sejam administradas de forma unifi cada.

   

Figura 21

O SIG-IP garantirá também o oferecimento de padrão de atendimento excepcional à população usuária do 
serviço de Iluminação Pública, pela gestão de todo o processo relacionado, desde a captura da demanda 
(Serviço de Atendimento ao Cidadão e CCO), a alocação e priorização de equipes, bem como o retorno 
rápido e detalhado ao solicitante, algo que impacta diretamente na imagem da administração municipal. 

Destaca-se, também, o uso de ferramentas computacionais de cruzamento de dados para geração de 
métricas e indicadores para a tomada de decisão para gestores e Poder Concedente, garantindo que 

anomalias e situações críticas são facilmente detectadas e controladas.

Espera-se ainda que o SIG-IP permita, enquanto solução de gestão, via dispositivo móvel diretamente, um 
grande avanço tecnológico, permitindo alcançar as melhores práticas dentro do conceito de Smart Cities, 
ou Cidades Inteligentes.

1.2.2.1.3 - Serviço 03 - Implantação, Manutenção e Operação de Sistema de Atendimento ao Cidadão

Enquanto no setor privado empresas aproveitam os benefícios da tecnologia para ganharem vantagem 
competitiva e consequentemente mais espaço de mercado, na prestação de serviços públicos a tecnologia 
exerce função fundamental  na  promoção  de  maior  transparência,  auxiliando  também  na  constituição 
de processos mais controlados, ágeis e efi cazes, apoiando em contextos de eliminação da burocracia e 
principalmente atuando na melhoria do atendimento às demandas da população e na qualidade  dos 
serviços prestados ao cidadão.

Neste contexto, o Sistema de Atendimento ao Cidadão oferecerá inúmeras formas possíveis de contato para 
os munícipes, garantindo segurança e rastreabilidade pela utilização de processos de auditoria e protocolos, 
e principalmente oferecendo agilidade e clareza tanto nas instruções e informações quanto nos retornos, 
sempre incluindo prazos previstos e informações detalhadas para maior conforto dos usuários do sistema.

A Concessionária adaptar-se-á constantemente às atualizações requeridas pelo Poder Concedente para 
melhor atendimento às suas necessidades, e a gestão de toda a infraestrutura relativa ao atendimento dos 
cidadãos será realizada por pessoal qualifi cado para atuação neste ambiente.

Todas as formas de contato serão compostas por equipamentos e softwares necessários para o pleno 
atendimento ao cidadão, e os munícipes sempre receberão, pela forma que fi zeram contato, o número de 
protocolo para acompanhamento e o prazo previsto para solução, sendo facultado, em todos os casos, o 
recebimento também por e-mail. As formas de contato possíveis serão presenciais, telefônico, formulário 
eletrônico, chat, redes sociais e SMS.

 Figura 22
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aumenta os custos de manutenção e reposição ao longo do tempo. Em termos de reprodução de cores, 
tanto as lâmpadas de Vapor de Sódio quanto Vapor Metálico apresentam uma capacidade muito baixa de 
reprodução, o que acaba interferindo na percepção e conforto visual dos usuários do sistema. No que diz 
respeito à sustentabilidade, essas lâmpadas também possuem uma quantidade signifi cativa de mercúrio e 
outros metais pesados, gerando um alto impacto ambiental.

A Tecnologia LED (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz)

O LED é um semicondutor emissor de luz através da eletroluminescência. Os LED usados para iluminação 
são considerados LED High Power (Alta Potência), que tem alto rendimento luminoso. Por ser uma fonte de 
luz no estado sólido, sua anatomia é bastante reduzida, o que permite aos fabricantes o desenvolvimento 
de produtos com altíssima efi ciência, vida útil e grande confi abilidade.

Com a constante evolução da tecnologia, os LED se tornaram a mais efi ciente fonte de luz para Iluminação 
Pública, destacando entre os seus principais benefícios a signifi cativa redução do consumo de energia e o 
sensível incremento da vida útil, podendo chegar a até 100 mil horas de operação.

 Figura 23

Os benefícios econômicos e sociais são expressivos, dada a alta efi ciência luminosa das luminárias com 
tecnologia LED, atualmente acima de 140 lm/w, longa vida útil de até 100.000 horas, baixa depreciação 
do fl uxo luminoso, alto índice de reprodução de cores (IRC>70), propiciando maior conforto e bem estar, 
aumentando a sensação de segurança e contribuindo para o embelezamento urbano, além da redução 
nos custos de energia elétrica e despesas de manutenção, a maior compatibilidade para utilização futura 
de controles de telegestão e a preparação para possibilidade de dimerização, com adicional redução de 
consumo de energia durante o período noturno e madrugada, onde há menor fl uxo de veículos e pedestres.

Para o Parque de Iluminação do Município de Agudos, estima-se uma redução com os gastos de consumo 
de energia elétrica em mais de 50% (cinquenta por cento), que será utilizada como alavancador de 
investimentos para a completa modernização do atual parque de Iluminação Pública, o que se projeta ser 
feito nos 12 primeiros meses da concessão.

Nas fi guras abaixo, a esquerda observa-se um ponto com lâmpada convencional e à direita com luminária 
LED, destacando-se no solo a uniformidade do iluminamento.

Utilizando as formas de contato descritas, e o padrão de comunicação com cidadãos seguindo modelos 
ágeis e claros, sempre incluindo prazos previstos e informações detalhadas, será possível garantir que os 
munícipes manterão elevado nível de satisfação quanto ao uso do sistema de Iluminação Pública municipal, 
com suas demandas sempre atendidas e suas expectativas sempre cumpridas.

1.2.2.2 - Ação 02 - Efi cientização e redução do consumo de energia

A segunda grande ação de natureza específi ca dentro do conceito da remodelação é a efi cientização e 
redução no consumo de energia, através da adequação luminotécnica.

Nesta etapa, será realizada a modernização integral do parque de Iluminação Pública, substituindo 
as luminárias atuais para luminárias com tecnologia LED (detalhes no Serviço 01, da Ação 02), que será 
executada em até 12 meses, após a assinatura do contrato, incluindo as consequentes alterações nos 
demais elementos em virtude do novo padrão.

Nesta ação, os investimentos a serem feitos pela Concessionária tem como objetivo fornecer ao Município:

• O aumento dos índices de efi ciência luminosa, através da aplicação de novas tecnologias, com 
maior durabilidade e menor consumo energético;

• A redução do consumo de energia elétrica, incluindo o viés da sustentabilidade;

• Suprir o atendimento da demanda reprimida existente, isto é, a necessidade de Expansão da Rede 
de Iluminação Pública;

• Atendimento à demanda a novos pontos luminosos relativa ao crescimento vegetativo durante o 
período;

• A realização de projetos de Iluminação Pública especial ou de destaque, voltados à valorização de 
equipamentos urbanos como pontes, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor 
histórico, cultural ou paisagístico, localizados na Área da Concessão.

1.2.2.2.1 - Serviço 01 - Implantação de Luminárias LED

Atualmente as tecnologias disponíveis para utilização em vias públicas são principalmente Vapor de Sódio, 
Vapor Metálico e a tecnologia LED. Outras tecnologias como Incandescente, Mista e Vapor de Mercúrio estão 
obsoletas, pois apresentam baixa efi ciência energética, além de diversas outras desvantagens quando 
comparadas às tecnologias mais atuais.

As tecnologias Vapor de Sódio e Vapor Metálico, embora ainda sejam muito aplicadas em sistemas de 
Iluminação Pública apresentam alguns problemas, como baixa efi ciência, ou seja, consomem mais 
energia em relação à quantidade de luz emitida pela luminária, além de apresentar vida útil baixa, o que 

sensível incremento da vida útil, podendo chegar a até 100 mil horas de operação.sensível incremento da vida útil, podendo chegar a até 100 mil horas de operação.sensível incremento da vida útil, podendo chegar a até 100 mil horas de operação.sensível incremento da vida útil, podendo chegar a até 100 mil horas de operação.
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Principais vantagens do uso do LED

• Uso mais efi ciente de energia - A tecnologia LED (diodo emissor de luz) proporciona um uso mais efi ciente 
da energia elétrica, garantindo aplicações mais sustentáveis, por converterem em luz uma grande parte da 
energia elétrica consumida, enquanto uma lâmpada convencional converte em luz apenas uma pequena 
parte da energia elétrica consumida, sendo o restante transformado em calor.

• Baixo impacto ambiental – Além da alta efi ciência, a tecnologia LED possuiu um baixíssimo impacto 
ambiental. As lâmpadas de alta pressão, as lâmpadas metálicas e de sódio funcionam mediante a descarga 
elétrica em um tubo de vidro contendo gases em seu interior, o que transforma a energia elétrica em 
luminosa. Estes gases contaminam o solo no descarte. Já o LED não entrou na Lei de Resíduos sólidos, pois 
não possui metais pesados em sua composição. 

• Maior vida útil - Em termos de vida útil, a duração de uma lâmpada de Vapor Metálico é de aproximadamente 
18 mil horas, enquanto uma lâmpada de Vapor de Sódio dura em torno de 24 mil horas. Já uma lâmpada LED 
tem capacidade de produzir luz por no mínimo 100 mil horas, apresentando, portanto, muitas vantagens 
em relação à iluminação convencional mesmo considerando o custo maior de implantação, investimento 
este que será recuperado ao longo da operação do sistema.

• Menor custo de manutenção - A vida útil da luminária é um fator crítico de desempenho, pois impacta 
diretamente na diminuição da quantidade de intervenções necessárias nas vias públicas para manutenção, 
reduzindo o transtorno à população, além de reduzir a quantidade de material substituído e descartado, 
diminuindo o impacto ambiental. No estágio atual da tecnologia LED, espera-se uma vida útil de 100 mil 
horas, obedecendo às metodologias L80 de depreciação luminosa e B50 de índice de falhas, à temperatura 
ambiente de 35 graus.

• Acendimento - As lâmpadas de vapor necessitam de reatores para sua ignição e funcionamento, o que 
pode levar até 15 minutos para o reacendimento completo, após uma oscilação de energia, por exemplo. 
Já o LED, além do acendimento instantâneo após falhas na energia, é resistente a vibrações e não possui 
problemas de queima ou falha de fi lamentos, pois usa um chip para ser acionado.

• Aproveitamento luminoso - Ao contrário do LED, que usa luz direcional, a lâmpada convencional 
desperdiça luz, isto porque irradia em 360º. Com isso ocorre uma invasão de luz em áreas que não precisam 
ser iluminadas, como as fachadas das edifi cações, o interior dos imóveis e até mesmo a abóboda celeste, 
com o uso LED teremos a diminuição da poluição luminosa.

• Noite estrelada - Como a luz do LED é direcionada para a pavimentação, é menor seu índice de 
ofuscamento. Graças a isso, é possível, por exemplo, enxergar-se as estrelas à noite. Isso dá exata noção do 
quanto o uso do LED é menos agressivo ao meio ambiente.

Foto 18

 Foto 19

Foto 20
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• Menos pontos escuros - Como controla a luz por lente e não por espelho, o uso LED permite direcionar e 
garantir à luz chegar ao lugar certo, fornecendo uma iluminação mais uniforme e com menos zebramento.

Visão melhorada - O olho humano à noite percebe melhor os espectros de luz emitidos pela iluminação 
branca do LED, por isso existe a percepção de maior claridade sob luzes brancas.

• Manutenção do fl uxo luminoso – As lâmpadas convencionais, depois de 20% de uso perde até 30% da 
capacidade de emitir luz, porque o produto químico utiliza se volatiza, diminuindo a efi ciência rapidamente. 
Já o LED possui componentes que garantem até 80% do fl uxo luminoso inicial ao fi nal da vida útil.

Interatividade e gestão - Por ser um dispositivo eletrônico, o LED permite a inserção de gerenciamento e 
monitoramento remoto (dimerização, controle de fl uxo luminoso e de consumo, entre outros).

• Calor – As lâmpadas convencionais emitem calor, afetando o meio ambiente, pois atraem insetos, 
alterando o ciclo biológico do local.

O planejamento propõe a condução da modernização do sistema de Iluminação Pública balizando-se 
pelos critérios descritos abaixo, divididas pela natureza das intervenções. A opção tecnológica é utilizar 
tecnologia LED em 100% do Parque de Iluminação, promovendo ainda a telegestão em 10% dos pontos 
luminosos, localizados nos logradouros de maior fl uxo de veículos e pessoas.

Levando-se em consideração todos os aspectos citados acima, principalmente em relação à economia de 
energia, efi ciência luminosa e vida útil, a tecnologia LED é, sem dúvida, a mais indicada para aplicações em 
Iluminação Pública. Essa tecnologia já se provou extremamente efi ciente em grandes centros urbanos pelo 
mundo e é unanimidade em projetos de revitalização de Iluminação Pública.

   

Foto 21 - Comparação entre trecho utilizando tecnologia Vapor de Sódio e tecnologia LED.

Do ponto de vista de valor percebido pela população, a tecnologia LED, além do ar de modernidade trazido 
à cidade, promove uma melhoria na percepção visual e a consequente valorização do espaço urbano. Além 
disso, é uma tecnologia ambientalmente sustentável, com baixíssimo impacto e que segue as crescentes 
tendências de preocupação da população com o meio-ambiente.

Segurança

A luz branca é essencial para ajudar as pessoas a sentirem-se mais seguras quando saem à noite. Com 
uma reprodução de cores superior e uma maior luminosidade aparente, é mais fácil distinguir as pessoas, 
objetos, cores, formas e outros detalhes. Em especial, o reconhecimento facial é mais fácil, mesmo a grandes 
distâncias e ajuda também a captar melhores imagens de CFTV (Circuito Fechado de Televisão, como por 
exemplo, câmeras de segurança), o que ajuda a inibir e minimizar a criminalidade.

A luz branca, emitida por luminárias com tecnologia LED, cria o que se pode chamar “círculo virtuoso” - as 
pessoas se sentem mais seguros nas ruas, usando-as com maior frequência, e uma vez que mais pessoas 
transitam nas ruas, utilizam-nas para andar de bicicleta e aproveitam melhor os espaços públicos, isso 
faz com que as ruas sejam mais acolhedoras e menos sombrias, desencorajando atos criminosos e de 
vandalismo.

Foto 22

As qualidades da luz branca do LED também se refl etem em benefícios para as vias de tráfego para veículos, 
pedestres e ciclistas, tornando o ambiente urbano mais seguro de forma geral.

Pesquisas demonstraram que a luz branca permite aos condutores enxergarem melhor o movimento nas 
laterais da via a partir de uma distância maior, o que lhes oferece maior tempo para reação em caso de 
possíveis acidentes. O inverso também se verifi ca, os pedestres também têm maior probabilidade de reagir 
com rapidez.

Assim sendo, a luz branca faz com que as ruas sejam mais seguras e ajuda a prevenir acidentes, lesões 
graves ou mesmo vítimas fatais.
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1.2.2.2.2 - Serviço 02 - Implantação de serviços Telegestão

Para monitoramento e o controle do Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos será implantado 
pela Concessionária um sistema de telegestão, que permitirá o gerenciamento, inicialmente, de 10% dos 
pontos luminosos instalados nas vias.

A ampliação do Sistema de Telegestão será feita para outras vias, quando, ao longo do prazo de concessão, 
se mostrarem viáveis economicamente, notadamente quando puderem ser viabilizados serviços 
complementares e acessórios.

As vias do tipo V1 terão prioridade para instalação, considerando que estas recebem maior volume de tráfego, 
e assim necessidade de maior controle. Como não existe um cadastro da distribuição dos pontos luminosos 
pelo tipo de via, estima-se que aproximadamente 10% do total de pontos do Parque de Iluminação Pública 
do Município estejam em vias do tipo V1, o que somente será comprovado na elaboração do cadastro 
georreferenciado no início da concessão. Assim, caso os pontos em vias V1 não atinja os 10% projetados 
para telegestão, serão transferidos os pontos faltantes para outros tipos de via.

A justifi cativa de adoção nestas vias está justamente ligada ao volume veicular superior e à necessidade de 
rápida resposta a eventuais problemas nestes pontos, em virtude de condições de segurança pública e de 
trânsito.

O volume veicular afeta ainda a condição de manutenção, que demanda de maior interferência na via 
pública, como interdições parciais e totais. Estas interferências devem ser realizadas em dias e períodos 
de menor fl uxo, de forma programada, tornando necessária a identifi cação em menor tempo possível de 
problemas nestes pontos.

Considera-se ainda que as vias V1, em virtude do volume de tráfego, possuem em geral maior volume 
de pedestres e usuários do transporte público, motivo pelo qual também devem receber prioridade de 
instalação.

A telegestão é responsável por transmitir dados entre as luminárias ou ativos em geral da rede municipal de 
Iluminação Pública e o Centro de Controle Operacional – CCO.

Esta transmissão de dados deve ser bilateral, ou seja, ela tanto poderá ler informações de campo, acerca do 
funcionamento geral da luminária ou ativo da rede municipal de Iluminação Pública, levando estes dados 
até o CCO para processamento, como poderá também levar informações do CCO para os ativos (luminária 
ou grupo de luminárias). Estas informações deverão ser comandos isolados ou em grupo, para que os 
ativos atuem conforme alguma decisão da mesa de comando, ou conforme uma programação agendada, 
ou ainda esta informação pode ser a atualização de uma agenda residente no ativo e capaz de funcionar 
sem comunicação, no modo off-line.

A solução da telegestão é um dos maiores avanços tecnológicos disponíveis no tempo presente, capaz de 
elevar a capacidade de gestão do Município ao nível das melhores práticas dentro do conceito de Cidades 
Inteligentes - Smart Cities, permitindo que estes dados sejam disponibilizados em diversas bases, interfaces, 
e com comunicação com diversos outros sistemas municipais, garantindo interoperabilidade.

A implantação de um sistema de telegestão inclui um outro nível operativo ao Parque de Iluminação, alinhada 
ao conceito e práticas das Cidades Inteligentes - Smart Cities, incluindo muitas ferramentas aos gestores 
dos ativos, e principalmente, garantindo que as equipes de manutenção possam executar intervenções no 
Parque de Iluminação mesmo antes das ocorrências serem reportadas pelos munícipes, dada sua natureza 
de reportar anomalias assim que são detectadas. Mesmo que inicialmente implantado para parte dos 
pontos de Iluminação Pública, o sistema contará com arquitetura escalável, permitindo ampliação futura 
para todos os demais pontos de iluminação, considerando também que todas as luminárias do Parque de 
Iluminação Pública do Município já estarão preparadas para receber os componentes de telegestão.

O sistema de telegestão permitirá o monitoramento, o controle, e a medição de rede elétrica, componentes e 
luminárias em tempo real, incluindo conjunto de “hardware” e “software” capazes de oferecer informações 
ao Sistema de Informações Geográfi cas para Gestão de Iluminação Pública (SIG-IP), como estado (ligado/ 
desligado), informações sobre problemas na rede de iluminação, avaliação sobre comportamento e saúde 
dos componentes e do sistema, além da emissão de relatórios sobre consumo real de energia e luminância 
entregue, bem como horários de interrupção de serviço.

Também será possível a dimerização em horários programados, reduzindo o consumo de energia em 
momentos quando o tráfego e público são reduzidos em determinadas vias, proporcionando redução no 
consumo de energia.

1.2.2.2.3 - Serviço 03 – Implantação de iluminação de destaque

Para implantação da iluminação de destaque e especial, a concessionária deverá elaborar projetos 
luminotécnicos específi cos, com a proposta de iluminação que deverá ser validada pelo poder concedente, 
apresentando a relação de material e mão de obra para sua implementação em custo compatível com o 
estimado neste estudo.

1.2.2.2.3.1 – Travessias de Pedestres

Para garantir a segurança dos pedestres, as faixas de travessia serão iluminadas com o intuito de gerar 
contraste positivo entre os pedestres e o fundo (luminância do pedestre superior à luminância do fundo). 
Caso essa segurança seja comprometida pela defi ciência de visibilidade, especialmente em casos onde o 
fundo for muito escuro, gerado pelo efeito silhueta (sombra contra fundo claro), é necessário dispor uma 
iluminação direta sobre o pedestre, se disponível usando contraste de temperatura de cor entre a iluminação 
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da via e a iluminação vertical sobre o usuário e horizontal sobre a própria faixa. Para esta solução foram 
defi nidas dez travessias de pedestres com largura da via até 8m, mais dez travessias de pedestres com 
largura de via superior a 10m, totalizando vinte travessias de pedestres a serem dotadas de iluminação 
especial, com poste de altura média 4,5m e luminária com fotometria específi ca para este trecho, utilizando 
Temperatura de Cor Correlata de 5.000K.

1.2.2.2.3.2 – Demais locais de iluminação especial

Para cada um dos locais defi nidos para serem contemplados com iluminação especial, a concessionária 
deverá desenvolver projeto luminotécnico específi co e apresentar para aprovação do poder concedente, 
respeitando as diretrizes aqui determinadas, bem como a comprovação do custo de investimento estimado.

A Iluminação de Destaque dos bens de interesse deverá levar em conta as características arquitetônicas, 
técnicas, construtivas, artísticas e históricas que lhes conferiram valor especial. Deverá, assim, ser respeitada 
a concepção do bem, no tocante às suas características técnicas e plásticas, com o objetivo de garantir 
sua integridade física, conforme preconizado nas cartas patrimoniais, que dão sustentação conceitual aos 
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, fi rmados com a Unesco.

A iluminação deverá propiciar, no período noturno, uma correta fruição do bem. A adoção de cores para os 
bens de interesse requer cuidadoso e pertinente embasamento conceitual.

A concessionária deverá considerar, para cada bem de interesse, os seguintes pontos:

• Apreciação do bem de interesse em todas as visadas existentes do monumento, que possam ser 
apreciadas pelos munícipes e visitantes;

• Minimização da interferência diurna e/ou noturna dos equipamentos de Iluminação de Destaque 
no bem de interesse. A utilização de equipamentos na própria estrutura do bem deverá ser pensada 
de modo a garantir que não se causem danos físicos decorrentes de sua fi xação e que fi quem 
adequadamente mimetizados, não chamando para si indevida atenção. O bem de interesse deverá 
ser valorizado pela luz e não ser um mero suporte para destaque de equipamentos de iluminação. 
O mesmo se aplica a equipamentos previstos para seu entorno imediato, como equipamentos 
instalados em postes, onde os mesmos cuidados deverão ser observados.

Toda diretriz para elaboração de projeto de Iluminação de Destaque deverá ser elaborada considerando 
características da iluminação pública em seu entorno, no tocante ao nível de iluminamento, a temperatura 
de cor, a reprodução de cor e os eventuais impactos de sua luz emanada ou sombreamento, incidente no 
bem de interesse. Caso seja constatada a inexistência da iluminação pública no entorno do bem de interesse, 
a concessionária deverá realizar a adequação do ambiente, de forma a trazer segurança e comodidade aos 
transeuntes.

O projeto de Iluminação de Destaque deverá ser elaborado com base no projeto de iluminação pública, 
levando em conta os impactos que serão produzidos, sua interação ou infl uência mútua, fazendo com 
que os bens de interesse não sofram interferência indevida da iluminação pública, seja pela incidência 
de luz ou pelo sombreamento gerado. A harmonia entre os níveis de iluminamento e as temperaturas de 
cor escolhidas deverão garantir o sucesso das propostas luminotécnicas e o equilíbrio entre a iluminação 
pública e a Iluminação de Destaque.

Os bens de interesse propostos deverão possuir sistemas de controle automatizados (sistemas de 
telegestão), com acionamento, preferencialmente, em grupo das luminárias que compõem a iluminação de 
cada bem, com vistas a garantir uma iluminação dinâmica, economia energética, durabilidade dos sistemas, 
facilitar os procedimentos de manutenção da Iluminação de Destaque e permitir ao poder concedente, sem 
nenhum tipo de ônus, solicitar à concessionária o ajuste das cores de determinadas luminárias, a fi m de se 
identifi car datas comemorativas.

A concessionária deverá apresentar ao poder concedente, para cada bem de interesse, proposta de 
redução de nível de iluminamento nas estruturas dos bens de interesse, em determinados horários de 
baixa frequência de público.

As propostas de Iluminação de Destaque deverão levar em consideração a presença de obstáculos arbóreos 
e sua interface com as fontes de luz propostas. Assim como ter conhecimento dos procedimentos de gestão 
da vegetação urbana pelo órgão ou empresa responsável por este serviço, de forma a possibilitar um melhor 
posicionamento dos equipamentos de iluminação na fase dos projetos executivos.

A vegetação existente poderá ser utilizada com o objetivo de mimetizar as instalações de iluminação pública 
(postes, equipamentos auxiliares, projetores etc.). A presença de elementos arbóreos no entorno ou nas 
proximidades do bem de interesse constitui-se em oportunidade de realizar a inserção de equipamentos 
de iluminação de modo discreto, sendo fundamental observar o ciclo de manutenção dos elementos 
vegetais, pois, dependendo do posicionamento dos equipamentos de iluminação, a vegetação poderá vir 
rapidamente a se constituir em obstáculo à iluminação, devendo prever o natural crescimento da vegetação 
e o período necessário para realização dos serviços de poda.

Com relação à vegetação existente no entorno, também é importante mencionar que, caso esta venha a ser 
utilizada como elemento a ser valorizado pela luz, com a função de ambientar ou contextualizar o bem de 
interesse, um cuidado especial deverá ser dedicado à fauna e à fl ora existente. Esta consideração tem como 
foco evitar que o impacto causado pela iluminação, no tocante às emissões de radiações eletromagnéticas 
ou com relação aos níveis de iluminamento incidentes, tanto na vegetação quanto nas espécies animais 
que ali habitam, venham causar danos de natureza ambiental.

Visando, primordialmente, garantir que a proposta de luz para este bem não venha a impedir, falsear 
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ou difi cultar o entendimento da proposta original do autor, em específi co durante o período noturno, 
a iluminação de destaque deverá contribuir ao máximo para sua plena compreensão. A formalização 
documental deverá permitir aos técnicos encarregados, ao poder concedente e aos órgãos de preservação, 
para o caso de bens com proteção municipal, estadual e/ou federal, a aprovação da proposta técnica, 
aferindo se a concessionária tem conhecimento das especiais características do bem.

Após aprovação da proposta técnica, deverá ser desenvolvido o memorial descritivo. O memorial descritivo 
deverá ser esclarecedor dos conceitos utilizados e demais aspectos técnicos que justifi quem a proposta 
em análise, abrangendo considerações sobre os níveis de iluminamento adotados, eventuais medições 
realizadas, escolha de equipamentos, temperaturas de cor adotadas, entre outros.

De maneira a comprovar as considerações constantes no memorial descritivo, deverá ser apresentada a 
memória de cálculo em anexo aos documentos a serem fornecidos para verifi cação e aprovação. Poderá 
ser dispensada a memória de cálculo, a critério do poder concedente, tendo por justifi cativa, por exemplo, 
eventual impossibilidade concreta de sua elaboração decorrente de difi culdade de se conseguir todos os 
dados técnicos necessários. Caso ocorra a dispensa, poderão ser realizados, em substituição à memória de 
cálculo, testes de iluminação no local.

As diretrizes gerais têm o intuito de nortear as intervenções destinadas à implantação de projetos de 
Iluminação de Destaque e deverão ser aplicadas a todos os bens de interesse. Por força da grande diversidade 
de tipologias destes bens, se faz necessário, para um melhor estudo das intervenções, agrupar em conjunto 
aqueles de características semelhantes. Com este arranjo, deve-se complementar as orientações para 
uma correta atuação técnica, por meio do estabelecimento de diretrizes específi cas detalhadas. Para isso, 
somadas diretrizes gerais para Iluminação de Destaque, os bens de interesse no MUNICÍPIO contemplados 
com Iluminação de Destaque deverão estar alinhados com as diretrizes específi cas por tipologia. A seguir 
são apresentadas as diretrizes mínimas comuns a determinada tipologia, sem comprometer a liberdade de 
projeto.

Edifi cações Civis

Para os bens de interesse classifi cados como Edifi cação Civil, a Iluminação de Destaque deverá valorizar 
suas características externas e ter foco em sua correta e adequada inserção urbanística. Este resultado 
de desmedida exposição da edifi cação nem sempre é conceitualmente adequado. Ao se ter como meta 
a valorização do patrimônio cultural, poderá até mesmo ser improdutivo na interação da Iluminação de 
Destaque com a iluminação pública. Por este motivo, as medições de níveis de iluminamento no entorno 
do monumento deverão ser rigorosamente efetuadas, com intuito de garantir que os projetos a serem 
implementados tenham plena harmonia com a iluminação pública e as demais edifi cações.

Deve-se evitar na elaboração dos projetos iluminação muito acentuada de fachadas com a intenção de não 

gerar o efeito de “chapar”, ou seja, gerar o efeito de perda da percepção de outras dimensões da edifi cação. 
Tal efeito impede que o volume do monumento seja claramente identifi cado durante a noite, o que não 
ocorre no período diurno. Assim, sua percepção noturna fi ca prejudicada.

Nas edifi cações de valor cultural, cuidados deverão ser observados para que não sejam objeto de destaque 
noturno elementos de menor importância arquitetônica ou artística, que atraiam indevidamente, durante 
a noite, o olhar do espectador para si, prejudicando a compreensão do bem. Por vezes, iluminações 
descuidadas neste aspecto podem até mesmo gerar uma descaracterização estilística do bem no período 
noturno.

1.2.2.3 - Ação 03 - Equipamentos para operação do Parque

O objetivo da Ação 03 é proporcionar facilidade e agilidade às equipes de campo durante os procedimentos 
de operação no Parque de Iluminação Pública, permitindo o deslocamento de equipes administrativas para 
serviços diversos junto à Prefeitura e aos demais envolvidos.

Estes procedimentos, por sua vez, devem prever a utilização das normas técnicas e procedimentos de 
segurança, a fi m de estabelecer ações em que a segurança no trabalho seja a maior prioridade, defi nindo 
o ferramental utilizado, estabelecendo os riscos envolvidos e seus controles para a execução dos serviços 
comerciais, emergenciais, de Iluminação Pública e de intervenções em áreas públicas.

Assim, além de proporcionar segurança às equipes de campo durante as operações, deve também, prover 
segurança a todo e qualquer cidadão usuário da via pública.

1.2.2.3.1 - Serviço 01 – Veículos

Para a manutenção e operação, bem como a execução de obras de melhoramento e Expansão do sistema, a 
Concessionária contará com frota de veículos composta de caminhões equipados com guindautos e cestos 
aéreos de alcance diverso, propiciando a execução dos serviços de campo.

Durante o dia-a-dia, a Concessionária também deve dispor de veículos de menor porte para apoio aos 
serviços administrativos, além de vistorias e outros serviços relacionados, evitando que os veículos de 
grande porte sejam desviados de suas atribuições do dia-a-dia, proporcionando, portanto, maior agilidade.

Os veículos estarão sempre disponíveis às equipes de operação ou administrativas, sendo o número 
compatível com os serviços a serem executados, tanto de implantação quanto de manutenções corretivas 
ou preventivas e administrativas.

Todos os veículos deverão ter linguagem visual unifi cada, com logomarca da Concessionária e da Prefeitura 
Municipal de Agudos, e outros símbolos institucionais que por ventura o Poder Concedente venha a propor.

A ação justifi ca-se na medida em que há a necessidade de recobrimento de toda a área urbanizada do 
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Município de Agudos, com constante deslocamento de equipes e materiais, sendo esta a melhor forma de 
prover qualidade aos serviços.

Garante-se que com essa estrutura, todos os serviços elencados no plano de operação dos serão atendidos, 
garantindo as metas e indicadores de desempenho do contrato de concessão.

Previsão de frota:

• 01 veículo leve, tipo passeio, para as atividades administrativas e de supervisão;

• 01 veículo utilitários leve, tipo pick-up, para as atividades de manutenção de praças, parques e 
iluminação de destaque, bem como suporte logístico às atividades de campo;

• 02 veículos tipo caminhão, equipados com cesto aéreo conforme NR 12, com capacidade de 90 
quilos e com altura de operação mínima de 12 metros. Sendo um veículo para uso permanente 
nas atividades de operação e manutenção, e o outro ocasionalmente para as atividades de 
modernização e expansão.

1.2.2.3.2 - Serviço 02 - Equipamentos de Proteção

Para a manutenção e operação, bem como a execução de obras de melhoramento e expansão do sistema, 
a Concessionária fornecerá Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Coletivos (EPC), capacitação e 
treinamento periódico a todos os envolvidos.

Todos os funcionários da operação deverão minimamente cumprir com os requisitos descritos no plano, 
certifi cados através de diplomas ou similares, com carga horária compatível, e avaliação constante.

Somente através de dedicado treinamento e capacitação é que se pode garantir o entendimento dos 
riscos, suas causas e consequências, permitindo ao funcionário avaliar se convém que uma atividade seja 
realizada e os riscos que necessitam ser tratados, a escolha entre opções com diferentes riscos, a seleção 
mais apropriada de estratégias de tratamento de riscos, as medidas de controle adotadas, entre outras.

O Serviço 02 tem como resultado esperado o índice zero de acidentes relacionados à operação da concessão, 
protegendo o trabalhador e o cidadão em seu ambiente, minimizando ou evitando acidentes e doença 
ocupacionais.

1.2.2.3.3 - Serviço 03 - Ferramentas e Acessórios

As equipes de campo irão dispor de equipamento e ferramentas dedicadas e de uso exclusivo, 
disponibilizadas junto aos veículos.

Além das ferramentas de operação e manutenção, que serão descritas no Capítulo de Caracterização, 
Dimensionamento e Plano de Implantação de Soluções, as equipes irão dispor de equipamentos móveis 
como smartphones e tablets para comunicação com a CCO, através do Sistema de Gerenciamento da 

Iluminação Pública (SIG-IP), por permitirem, além da comunicação direta com o Banco de Dados de 
Iluminação Pública, a obtenção automática do referencial geográfi co do local do serviço, através de 
posicionamento do aparelho. Os dispositivos serão dotados de rede móvel de dados e aplicações próprias, 
permitindo o monitoramento dos ativos no próprio local, a qualquer hora do dia, sendo possível reportar 
imediatamente anomalias, eventos, intervenções, emergências e outras situações à CCO e atualizando o 
SIG-IP remotamente, ou seja, o monitoramento dos componentes do Parque de Iluminação a qualquer 
momento.

A listagem dos equipamentos, ferramentas e materiais para cada atividade específi ca serão ainda 
interligados ao SIG-IP, de modo que a cada Ordem de Serviço, sejam elencados os itens mais adequados à 
execução do serviço, a partir do conhecimento prévio que o sistema tem do Ponto de Iluminação e de seus 
componentes, além do histórico intervenções realizadas.

A CO poderá emitir ordens de serviço às equipes de campo, afi m de corrigir problemas, prover manutenção, 
atender a emergências, ou ainda controlar e otimizar as rotas dos serviços, através de tablets e smartphones. 
Este recurso será possibilitado a partir do Módulo de Manutenção e da Aplicação Móvel. Antes da Ordem de 
Serviço (OS), a CCO poderá consultar:

• Quantidade de equipes disponíveis;

• Tipo de veículo e/ou equipamento disponível;

• Composição da equipe;

• Volume de serviços pendentes, em execução e executados da equipe;

• Posição geográfi ca da equipe.

Assim, a equipe de campo ao receber uma OS, terá conhecimento prévio dos equipamentos e materiais 
necessários, através de ferramentas computacionais de cálculo e cruzamento de dados, reduzindo a 
necessidade de vistorias prévias, evitando o início de serviços sem materiais e equipamentos adequados, 
recebendo OSs adequadas à sua estrutura de prioridades bem como sua posição geográfi ca. O sistema 
permite ainda o controle preciso de estoque, incluindo maior confi abilidade de checagem de equipamentos, 
permitindo:

• Atribuir tarefas ao instalador;

• Priorização e alocação das Ordens de Serviço (OS);

• Atribuição de Custos (de componentes e serviços) a cada uma das tarefas realizadas;

• Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;

• Suporte à geração de documentos de faturamento;
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• Gerenciamento de Estoques fi xos e móveis, localizados em veículos;

• Capacidade de reportar falhas e anomalias;

• Planejamento de Rotas.

 Figura 24

A partir destes protocolos de atendimento, será possível registrar, tanto pelas equipes de campo quanto 
por operadores do CCO, o momento exato do retorno ao funcionamento de cada componente e o controle 
dos índices de atendimento e efi ciência do serviço.

A solução da comunicação via dispositivos móveis, diretamente ligada ao SIG-IP, é um grande avanço 
tecnológico, e permite alcançar as melhores práticas dentro do conceito de Cidades Inteligentes (Smart 
Cities).

A escolha pelo ferramental associado aos veículos e as Ordens de Serviço, com sistema interligado a 
almoxarifado e listagem de equipamentos permite maior controle das equipes, promovendo o controle 
eletrônico e a transparência da informação.

A utilização de dispositivos móveis para recebimento de Ordens de Serviço e retorno ao CCO de informações 
de atualização do local são mais efi cientes do que o uso de métodos tradicionais, que utilizam de controle 
físico em papel, com recorrente necessidade de retorno à base.

Também permite o controle em tempo real da equipe de campo, inclusive a partir do posicionamento 
geográfi co do ponto e da rota de atendimento, e facilita a geração de relatórios gerenciais.

Como resultado, espera-se maior efi ciência na prestação dos serviços, promovendo consideravelmente a 
melhoria do nível de serviço de iluminação.

A partir da comunicação em tempo real via Sistema de Informações Geográfi cas para Gerenciamento de 

Iluminação Pública - SIG-IP e dispositivos móveis, permite-se ainda a ação imediata da Concessionária, 
reduzindo o tempo de resposta, o custo desta operação, e evita interferências em dados da Ordem de 
Serviço, como almoxarifado, tempo de resposta, tempo de deslocamento etc.

1.2.2.4 - Ação 04 - Infraestrutura para operação do parque.

Os recursos humanos serão adequadamente dimensionados para atendimento pleno de toda a demanda 
de serviços, em atividades de campo e atividades administrativas.

A quantidade de equipes de eletricistas, equipadas com veículos e ferramental adequados, garantirá o 
perfeito atendimento aos índices de qualidade e continuidade de fornecimento do serviço de Iluminação 
Pública do Município de Agudos.

O corpo funcional contará com engenheiro eletricista para o gerenciamento da área operacional e supervisão 
das atividades de operação, manutenção, projeto e expansão do sistema.

Para operação do CCO, a Concessionária disporá de um quadro técnico especializado, relacionado às 
atividades de informática.

O grupo técnico contará, ainda, com eletrotécnicos, almoxarifes, eletricistas e auxiliares, devidamente 
treinados para desempenhar todas as funções inerentes à gestão da Iluminação Pública.

Para a manutenção e operação, bem como a execução de obras de melhoramento e expansão do sistema, 
a Concessionária contará com frota de veículos composta de caminhão equipado com guindauto e cesto 
aéreo, com alcance adequados ao Parque de Iluminação Pública, e pick-up equipada para as atividades 
que não demandem equipamentos especiais.

 1.2.2.4.1 - Serviço 01 - Central de Operações

A Central de Operações é a área onde serão realizados os procedimentos operacionais, de manutenção, 
armazenamento, e demais serviços ligados à rotina dos serviços externos.

A Concessionária disponibilizará, para utilização única e exclusiva dos serviços de iluminação uma Central 
de Operações estrategicamente localizada, permitindo atender com o prazo máximo de deslocamento de 
30 minutos, da base ao local, qualquer serviço a ser executado, salvo para locais fora do perímetro urbano 
principal, ou situações extraordinárias.

A Concessionária disponibilizará também área para armazenamento dos materiais novos e a serem 
descartados, e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo esta área compatível com o 
volume e tipo de serviços a serem executados.

A instalação contará com dimensões adequadas para a circulação e guarda dos veículos, inclusive de 
almoxarifado. Este espaço destinar-se-á ao estacionamento dos veículos da frota, e será sufi ciente para 
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que os veículos tenham fácil acesso à saída do imóvel, visando reduzir o tempo de plataforma das equipes.

A necessidade de uma Central de Operações está diretamente condicionada a necessidade de manter os 
materiais, veículos, e equipamentos em área própria da Concessionária, sem onerar ou responsabilizar o 
Poder Concedente.

A Central de Operações ainda permite o controle de estoques, o acesso fácil dos funcionários a materiais e 
equipamentos, e às condições adequadas inclusive aos próprios funcionários de campo, para ter acesso a 
sanitários, hidratação e apoio diversos.

Considerando o porte do Município de Agudos faz-se imprescindível que estes serviços estejam concentrados 
em área de fácil acesso a todas as regiões.

Como resultados, a Central de Operações permitirá maior controle por parte do Poder Concedente sobre as 
condições dos veículos, dos estoques, das ferramentas, entre outros permitindo assim, além dos benefícios 
já citados, controles via Sistema de Gestão, possibilitando o acompanhamento direto da operação.

Para a Concessionária, a estrutura física nestes parâmetros garante pleno domínio sobre seus ativos, suas 
equipes de campo, seus materiais, veículos e equipamentos. Garante ainda uma operação muito mais 
efi ciente ao centralizar os ativos em local sob sua guarda, controle e domínio da Concessão, possibilitando 
excelência nos níveis de atendimento aos cidadãos usuários do serviço público de Iluminação. 

1.2.2.4.2 - Serviço 02 - Central de Atendimento à população

A gestão de parques de Iluminação Pública é uma atividade multidisciplinar que envolve a interação de 
diversas áreas. São áreas que atuam em uma cadeia de serviços, desde o processo de interação com o 
cidadão para atendimento às suas necessidades, sejam reclamações ou sugestões, por meio telefônico, 
ou por meio de um aplicativo a ser disponibilizado para dispositivos móveis, ou presencial, as quais serão 
direcionadas e tratadas em uma Central de Atendimento, iniciando- se pelo registro das intervenções em 
sistema geográfi co e informatizado, para realização das intervenções necessárias no Parque de Iluminação, 
chegando até a análise estatística das ocorrências por região geográfi ca, tipologia de ocorrências e classe 
de solicitantes, que proporcionará a atualização constante do cadastro de Iluminação Pública do Município 
de Agudos.

A Central de Atendimento será o espaço destinado ao atendimento presencial dos munícipes e suportará, 
também, a central de Call Center, estando fi sicamente vinculada ao CCO e à Central de Operações. A 
Central de Atendimento estará em local de fácil acesso na zona urbana do Município, com equipamentos 
para atendimento presencial por senha, possuindo também área de espera, balcão de atendimento, 
sanitários e água potável, permitindo o acesso às informações e registro de ocorrências aos munícipes 
que eventualmente não possuam acesso a rede de telefonia ou internet. Permitirá também atendimentos 

presenciais para eventuais reuniões, atendimentos à imprensa, prestadores de serviço ou visitantes.

A Central de Atendimento será capaz de gerar protocolos de atendimento, consultar protocolos abertos, 
receber ou encaminhar documentos de munícipes, além de servir como ponto de contato para quaisquer 
consultas relativas à Gestão do Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos.

A Central de Atendimento à população é um investimento que se justifi ca a partir de diversos conceitos, 
conectando a população ao serviço, incentivando a participação popular nas decisões, como exercício a 
prática da cidadania, e da garantia plena de acesso aos seus direitos de cidadão.

A simples disponibilização de sistemas de comunicação via telefonia ou aplicações digitais, mesmo cada 
vez mais presentes no cotidiano da população, ainda não permite o acesso da integralidade dos munícipes, 
em especial os de maior idade ou de menor renda. Logo, além de suportar o Call Center, a Central de 
Atendimento permitirá o acesso a todo e qualquer cidadão presencialmente, cobrindo esta defi ciência dos 
sistemas não presenciais e dependentes de telefonia ou dados.

Como resultados destaca-se a elaboração de rotinas e padrões operativos de excelência utilizando 
amplamente ferramentas tecnológicas, alinhados ao conceito de Cidades Inteligentes (Smart Cities), 
além da garantia de alta satisfação dos cidadãos quanto aos serviços de atendimento prestados, tanto 
pela utilização de métodos efi cientes e ágeis quanto pelas prontas respostas a todas às suas demandas, 
integrando-se de forma bastante aderente às rotinas do Município.

Ao Poder Concedente, permitirá o acompanhamento direto dos índices de reclamações, do acesso às 
informações e controle das respostas a cada cidadão, possibilitando análise e atuação direta na avaliação 
de métricas e resultados, bem como a defi nição de protocolos e procedimentos.

1.2.2.4.3 - Serviço 03 - Centro de Controle Operacional - CCO

No Centro de Controle Operacional – CCO será concentrada toda a operação do parque de Iluminação 
Pública do Município,  e  será  instalada  o  Sistema  de  Informações  Geográfi cas  para  Gestão  do  Parque 
de Iluminação Pública - SIG-IP, software que gerenciará todos os ativos de iluminação, as manutenções 
preditivas, preventivas e corretivas, a supervisão e o controle em tempo real das operações. A plataforma 
tecnológica fará o controle dos indicadores de desempenho operacionais do contrato, além da integral 
gestão das equipes operacionais e o controle das intervenções executadas no Parque de Iluminação Pública, 
abrangendo os aspectos de gerenciamento patrimonial, qualitativo, operacional dos ativos, mesmo aqueles 
não controlados em tempo real que compõem o cadastro de Iluminação Pública do Município.
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 Figura 25

As estruturas operacionais deverão dispor de equipes capacitadas e equipamentos adequados, capazes 
de atender às demandas de manutenção e operação dos sistemas de iluminação da respectiva área 
administrativa, com o objetivo de atender às metas contratuais.

A CCO estará vinculada a Central de Atendimento à População, em local de fácil acesso na zona urbana do 
Município, deverá estar vinculada fi sicamente à Central de Operações.

A CCO garante efi ciência na gestão do Parque de Iluminação, funcionando como elemento chave entre às 
demandas geradas pela População, pelo Poder Concedente, pelo Sistema de Telegestão ou pela própria 
Concessionária, por meio das suas equipes técnicas, garantindo os registros e controles necessários de 
materiais, equipes e veículos.

A gestão de ocorrências de Iluminação Pública é uma área bastante sensível na gestão de um Parque 
IP, por esse motivo, inclui o uso de tecnologia da informação e de geoprocessamento, a fi m de garantir 
o gerenciamento completo de todos os fl uxos referentes ao bom funcionamento e maximização da 
disponibilidade de serviços, incluindo processos como abertura de chamados, georreferenciamento dos 
eventos e anomalias, análise de carga e demanda das equipes de manutenção, indicação automática 

de material necessário em cada viatura da frota, cálculo de rotas mais rápidas e otimizadas, atualização 
continuada do parque pelos técnicos de manutenção via dispositivos móveis e feedbacks completos aos 
munícipes.

Um processo otimizado de gestão de demandas de manutenção também inclui a disponibilização de 
indicadores e relatórios aos gestores, possibilitando a rápida tomada de decisão e visualização de possíveis 
ajustes e otimizações. Dessa forma é garantido um alto nível de satisfação e alta performance dos serviços 
prestados aos munícipes, tanto na operação do parque IP quanto na gestão de ocorrências, impactando 
diretamente na imagem da administração pública.

O sistema a ser implementado deve ser capaz de:

• Monitorar/alterar o estado dos componentes ligados ao Sistema de Telegestão em tempo real;

• Permitir a detecção de incidentes e problemas na rede de Iluminação Pública;

• Registrar   alterações   de   comportamento   dos   componentes, centralizando-as   em   ferramenta 
especializada;

• Processar registros de execução de ocorrências e contabilizar relações entre abertura de ocorrência 
e retorno ao funcionamento dos componentes, controlando desta maneira performance de 
atendimento e efi ciência na operação;

• Mensurar e armazenar informações sobre o consumo real de energia e a luminância entregue, 
para pontos interligados ao Sistema de Telegestão;

• Prover sistema inteligente de gestão de informações com base nos dados dos eventos operativos 
com capacidade para geração de relatórios dinâmicos, temáticos e georreferenciados;

• Disponibilizar informações com acesso remoto pelo Poder Público em tempo real.

A Gestão da Manutenção da Iluminação Pública compreende as etapas de planejamento, controle, 
execução e avaliação das atividades relacionadas à Iluminação Pública, desde a origem dos recursos, a 
base patrimonial, o atendimento a demandas do Poder Concedente e consumidores, as comunicações de 
falhas etc., até o efetivo funcionamento das instalações, garantindo a iluminação adequada e efi ciente das 
vias e logradouros públicos, com uso otimizado de recursos humanos, materiais e fi nanceiros. Isto leva à 
necessidade de gerir, de maneira integrada, diversas informações relacionadas às atividades e recursos tais 
como ocorrências, fornecedores, ordens de serviço, equipes, empreiteiras, custos, materiais, equipamentos, 
clientes etc.

Neste contexto, o Centro de Controle Operacional - CCO oferecerá ferramentas para a análise do desempenho 
das operações através do acompanhamento e da monitoração integral do que está sendo executado, 
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através do uso de ferramentas do Sistema de Informações Geográfi cas - SIG-IP, mantendo padrões de 
comparação de performance correntes com parâmetros de desempenho padrão, além do planejamento 
das ações corretivas e preventivas, corrigindo os desvios que possam vir a ocorrer no processo de execução 
de tarefas.

A utilização de Centrais de Controle Operacional é cada vez mais presente no cotidiano das cidades, e está 
diretamente alinhada ao conceito de Cidade Inteligente (Smart Cities), relacionando-se diretamente com a 
verifi cação de meio e fi m: se os meios estão sendo seguidos e se os fi ns estão sendo atingidos.

Figura 26

Os resultados esperados pela disponibilização da CCO refl etem-se em todos os demais elementos da 
Concessão, a partir da ideia da Central como elemento de interligação entre as diversas demandas geradas, 
e a operação em si.

A CCO, enquanto elemento de suporte ao funcionamento do SIG-IP, garantirá pleno acesso aos dados 
primários e informações operacionais do Sistema ao Poder Concedente.

A integração dos Sistemas operados pela CCO permitirá assim, automatizar a distribuição dos serviços e 
promover a redução de prazos de restabelecimento adequado das instalações de Iluminação Pública.

1.2.3 – Caracterização, dimensionamento e plano de implantação das soluções.

As soluções adotadas estão distribuídas em quatro ações principais e seus respectivos serviços, e a descrição 
técnica das soluções segue a mesma metodologia.

Ação 01 - Sistemas de Gestão do Parque e atendimento ao cidadão;

Ação 02 - Efi cientização e redução do consumo de energia;

Ação 03 - Equipamentos para operação do parque;

Ação 04 - Infraestrutura para operação do parque.

Enquanto o capítulo anterior apresentou as soluções a nível estratégico, apresentando cada solução, 
este capítulo descreve os pormenores relacionados a cada item anteriormente adotado como solução, 
relacionados a técnicas, equipamentos e materiais.

1.2.3.1 - Ação 01 - Sistemas de Gestão do Parque e atendimento ao cidadão.

1.2.3.1.1 - Serviço 01 - Cadastramento dos Componentes do Sistema de Iluminação Pública.

Para a composição do banco de dados geográfi co será utilizada a base cartográfi ca e mosaico digital do 
Município, caso existentes e consistentes.

Concomitantemente ocorrerá a conversão, importação, análise e tratamento dos dados fornecidos pela 
Distribuidora de Energia (CPFL Paulista), para posterior comparação e consolidação com as informações 
que serão colhidas em campo pela Concessionária, e ainda serão utilizadas como subsídio para eventual 
discussão de diferenças junto à Distribuidora no que se refere à fatura de consumo de energia elétrica.

Vencidas as etapas anteriores, será percorrida toda a área do Município para a coleta das informações para 
a composição do cadastro técnico georreferenciado de Iluminação Pública, incluindo a coleta integral de 
dados tabulares, coordenadas geográfi cas e de registros fotográfi cos digitais de todos os componentes do 
Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos.

O cadastramento da localização física será efetuado através de dispositivo móvel, que permita estabelecer 
coordenadas geográfi cas, onde seja possível também registrar integralmente as características dos 
componentes do Parque de Iluminação, conforme descrito.

São objeto de levantamento todos os pontos de Iluminação Pública pertencentes ao Município instalados 
em ruas, avenidas, viadutos, travessas, becos, parques, praças e outros logradouros públicos, utilizando 
recursos de geoprocessamento e computação móvel.

Para os componentes de Iluminação Pública a serem cadastrados serão associadas as seguintes informações:

• Identifi cação do ponto de iluminação;

• Coordenadas geográfi cas;

• Nome do logradouro;

• Número predial aproximado;

• Bairro ou loteamento;

• Registros fotográfi cos;
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• Tipo de lâmpada;

• Potência nominal;

• Características do reator;

• Características do poste;

• Características do braço;

• Características da luminária;

• Número do medidor, quando disponibilizado pela distribuidora de energia;

• Geolocalização do medidor, quando disponibilizado pela distribuidora de energia;

• Número da Unidade consumidora.

O sistema a ser implantado preverá ainda os campos necessários para as informações a serem atualizadas 
durante a manutenção continuada do sistema, conforme abaixo:

• Características do relé fotoelétrico;

• Características dos acessórios do ponto de iluminação;

• Características da rede de energia;

• Características do cabeamento de rede;

• Ponto de referência;

• Altura do poste;

• Tipo e comprimento do braço;

• Rede de Iluminação Pública (aérea ou subterrânea);

• Transformador exclusivo para IP (número de fases e potência);

• Comando (Geral ou Individual);

• Quantidade de fi os;

• Valor nominal do fl uxo luminoso/consumo (lúmen/watt), estabelecido para a fonte luminosa 
utilizada no ponto de Iluminação Pública e nível de iluminância.

Para execução deste trabalho serão alocadas tantas equipes de campo quanto necessárias, para atendimento 
ao prazo contratual.

Apresentação para a distribuidora de energia

Uma vez concluído o cadastro, serão avaliadas o total dos pontos de IP do Município, visando a identifi cação 
de discrepâncias entre os dados coletados em campo e o cadastro da distribuidora de energia, produzindo 
nova base de consumo de energia elétrica, que será formalmente entregue pelo Município à distribuidora 
de energia para validação e atualização da fatura de consumo.

Prazo de implantação

As operações de análise, planejamento, preparação das equipes de campo, varredura de todos os pontos 
de iluminação, revisão e homologação do cadastro serão concluídas em 180 dias, estendendo-se deste o 
início da Fase 0 até o fi nal da Fase I.

1.2.3.1.2 - Serviço 02 - Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento da Iluminação 
Pública (SIG-IP).

O Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP) será composto por múltiplos aplicativos que 
serão executados em rede, na condição de cliente / servidor de banco de dados.

Os aplicativos serão acessíveis por meio de ambiente web a computadores das plataformas Apple/Mac e 
IBM/PC, e sistemas operacionais Microsoft Windows, Apple iOS e GNU/Linux a qualquer número de usuários 
sem a necessidade de aquisição de licenças adicionais em nenhum caso.

Os aplicativos poderão ser utilizados em modo concorrente e possuirão funções para manutenção das 
tabelas constituintes banco de dados geográfi co, para consulta, gráfi ca ou por atributos, e para visualização 
integrada de mapas, imagens, e dados alfanuméricos.

Serão usados apenas padrões abertos de armazenamento de dados, garantindo a total interoperabilidade 
do sistema e a futura transferência de tecnologia ao Município.

Serão garantidos os mecanismos de concorrência adequados, de forma a permitir a atualização 
concorrente de qualquer dado, inclusive representações gráfi cas, exceto para funções de importação de 
bases geográfi cas, as quais serão executadas em lotes, bloqueando o acesso às demais transações.

O Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP) será controlado por um sistema de controle 
de acesso baseado em senhas, que monitore o acesso às informações por níveis de permissão. Todas as 
transações que impliquem em alteração na base de dados serão registradas em um arquivo histórico que 
explicite o usuário, data, hora e valor anterior do campo alterado.

O sistema permitirá um número de acessos ilimitado. Não será necessária a aquisição de módulos adicionais 
ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados para sua operação completa.

O sistema permitirá a integração de plataformas e tecnologias, tendo por objetivo controlar e gerenciar todas 
as atividades relativas ao funcionamento da Iluminação Pública, constituindo-se como uma ferramenta de 
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gestão de Iluminação Pública, propiciando uma visão geral e controle do gestor para tomada de decisões, 
contendo funcionalidades, como a emissão de ordens de serviço para as equipes de manutenção, controle 
de estoque, interação com o atendimento ao cidadão além da emissão de relatórios de desempenho que 
vierem a ser requeridos.

Para o desenvolvimento e implantação do SIG-IP, a Concessionária irá dispor de equipes com treinamento 
e capacitação, capazes de desenvolver, manter e customizar todo o sistema.

A Concessionária ainda proverá treinamento e capacitação aos técnicos do Poder Concedente que 
acompanharão a operação do sistema, garantindo capacitação quanto ao uso da plataforma, com duração 
mínima de 36 horas e para o mínimo de 05 técnicos, a serem defi nidos pelo Poder Concedente, e ainda 
treinamento acerca do uso de aplicativos, com duração mínima de 20 horas, para o mínimo de 03 técnicos.

São descritos a seguir os módulos básicos do sistema a ser fornecido:

Módulo de Cadastramento será constituído por aplicativos relacionados ao   cadastramento dos pontos 
de iluminação, com seu detalhamento. O planejamento da forma e tipo de cadastramento vai determinar 
a abrangência do sistema e será a base para a obtenção de todas as informações relativas ao inventário 
de IP do Município. Permitirá a gestão de cadastradores que irão interagir com aplicação genérica para 
dispositivos móveis do tipo tablet ou smartphone, que permitirá a coleta de informações em campo 
que poderão ser integradas ao banco de dados de pontos de iluminação. Garantirá também, a gestão e 
distribuição de fl uxo de trabalho relacionado ao levantamento de dados pelos cadastradores de campo 
utilizadores de dispositivos móveis, possibilitando a atribuição e visualização de mapa com múltiplas 
tarefas e cadastradores. Inclui ferramentas para auditoria de todos os dados levantados em campo, 
através do suporte a workfl ow com múltiplos estados, edição, retorno de tarefas e comunicação com os 
cadastradores.

A aplicação móvel para cadastramento de pontos de iluminação permitirá a utilização dos recursos de 
GPS do equipamento, para identifi cação do ponto IP mais próximo da posição em que se encontra, além 
de posicionamento manual. Oferecerá suporte ao cadastramento de todas as características de pontos de 
iluminação e seus componentes, e suporte a múltiplos e distintos pontos luminosos, inclusão de novos 
pontos luminosos e múltiplos registros fotográfi cos. Os dispositivos móveis serão operados integralmente 
off-line, dispensando a cobertura de rede de dados, exigindo a sincronização de dados apenas na saída e 
chegada às bases operacionais.

Módulo de Telegestão será capaz de monitorar, em tempo real, o estado da lâmpada (ligada/desligada), 
detectar problemas na rede de iluminação, avaliar comportamento e saúde dos componentes e do sistema, 
emitir relatórios sobre consumo real de energia e luminância entregue, bem como horários de interrupção 
de serviço, além de permitir a dimerização em horários programados, reduzindo o consumo de energia 

em momentos quando o tráfego e público são reduzidos. A exibição de pontos de iluminação gerenciados 
pelo sistema de telegestão será diferenciada, e permitirá interações como programação de dimerização, 
monitoração em tempo real, apontamento, análise e rastreamento de falhas, controle de fl uxo luminoso 
em tempo real, relatórios de operação e consumo, dados sobre vida útil e dados históricos.

Indicadores gerenciais permitirão ao gestores e Poder Concedente acesso rápido a métricas, estatísticas e 
análises de performance, garantindo o subsídio de informações em tempo real para a tomada de decisão.

Indicadores de disponibilidade permitirão a rápida visualização do status do parque de iluminação, 
considerando pontos IP indisponíveis por serem objetos de manutenção.

Indicadores de ocorrências permitirão o acompanhamento em tempo real das ocorrências registradas 
por munícipes e atuação das equipes de manutenção, permitindo a visualização de novas ocorrências, 
ocorrências em andamento, ocorrências registradas por origem (atendimento telefônico ou portal público), 
ocorrências registradas e concluídas em média por dia, semana, ou mês, bem como a rápida visualização 
de atrasos.

Indicadores do parque de iluminação permitem a visualização da potência total, consumo diário e 
estimativa do consumo mensal considerando todos os pontos de iluminação e pontos luminosos e seus 
componentes.

O Módulo de Atendimento permitirá o registro de novas ocorrências pela equipe de atendimento ao 
cidadão e acompanhamento de ocorrências registradas pelos munícipes, incluindo indicadores em 
tempo real de abertura média de ocorrências por dia, semana, mês e ano para medição de qualidade e 
efi cácia do trabalho da equipe de atendimento, bem como relatórios detalhados de abertura e solução 
de ocorrências por data, bairros, e prazo de execução, além de outros indicadores estatísticos. Incluirá 
módulo de notifi cação de munícipes para abertura de ocorrência para comunicação de previsão de reparo, 
além de mudanças de estados, incluindo notifi cações para solicitações de reparo, pedidos de melhoria e 
casos de solicitações de reparos para pontos contidos dentro de condomínios privados. Adicionalmente, 
será possível suspender ocorrências que não possam ser executadas no momento por conta de qualquer 
impossibilidade técnica, sendo que o munícipe será avisado sobre motivo da suspensão e nova previsão 
para atendimento. O módulo oferecerá suporte a abertura de ocorrências espacializadas ou não, no caso 
do cidadão não informar a localização do ponto de iluminação, permitindo tratamento diferenciado para 
ambos os casos. Para correta operação será possível também o controle, diferenciação e ordenação de 
prioridades de acordo com o tempo disponível para a solução de ocorrência, considerando parâmetros 
diferentes e editáveis em áreas de confi guração para ocorrências padrão e emergenciais, incluindo suporte 
cálculo de dias úteis e considerando feriados nacionais e municipais.

O Módulo de Manutenção será responsável pelo pronto atendimento às solicitações, gestão das equipes e 
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controle e distribuição da carga de trabalho, incluindo defi nição de zona de atuação geográfi ca por equipe, 
quando houver necessidade. Alocadas as ordens de serviço a uma determinada equipe de campo, as 
informações serão disponibilizadas para o dispositivo móvel correspondente, e os materiais necessários 
para a solução das ocorrências serão identifi cados, considerando o tipo das ocorrências e os componentes 
específi cos de cada ponto. Adicionalmente, como possibilidade alternativa, será possível a impressão de 
ocorrências por equipe de manutenção incluindo dados de componentes e mapas de localização.

A Aplicação Móvel para manutenção de pontos de iluminação utilizará dispositivos móveis com capacidade 
para coleta de informações, obtenção de registros fotográfi cos caso necessário e determinação de 
coordenadas utilizando GPS ou manual. Os dispositivos móveis operarão off-line, dispensando a cobertura 
integral de rede de dados, exigindo a sincronização de dados apenas na saída e chegada às bases 
operacionais. Os dispositivos permitirão a interação com mapas e imagens do Município, e a obtenção 
de coordenadas, utilizando os mapas disponibilizados. As ordens de serviço serão alocadas por equipe, 
e disponibilizadas nos dispositivos móveis, com a localização das intervenções indicadas no mapa, 
classifi cada por cores para ocorrências pendentes ou concluídas. Oferecerá também, suporte a roteirização 
de ordens de serviço, garantindo a rota mais otimizada para as equipes de campo, além da troca de 
componentes com registro de equipamentos utilizados, atualizando automaticamente o cadastro técnico 
da base municipal de Iluminação Pública.

O Módulo de Gerenciamento de Materiais integrado ao sistema, permitirá o controle de múltiplos 
almoxarifados, permitindo que os veículos de manutenção tenham controle individualizado do material 
disponível e controle dos materiais inutilizados pela manutenção, para que seja possível o acompanhamento 
do descarte apropriado de acordo com cada política municipal.

O Módulo de Parque de Iluminação permitirá a visualização de todos os pontos de iluminação em conjunto 
com a cartografi a digital municipal, permitindo zoom pontual e por área, ativação e desativação de camadas 
de informação, visualização de pontos por cor de acordo com tipo de lâmpada e tamanhos diferentes 
considerando a potência do conjunto. Possibilitará também, fi ltro por todos os dados tabulares de ponto 
de iluminação e seus componentes, como identifi cação do ponto, endereço, bairro, quantidade de pontos 
luminosos, tipo de lâmpada, tipo de relé, tipo de refrator, potência de lâmpada, tipo de braço, tipo de poste 
etc. Adicionalmente, será possível a visualização de cada ponto de iluminação caso selecionado, incluindo 
visualização de todas as informações tabulares do ponto de iluminação e dos pontos luminoso, histórico de 
alterações, histórico de ocorrências, registros fotográfi cos e visualização utilizando fontes de dados como 
Microsoft Bing e Open Street Maps com visualização em plataforma Google Street View.

O Módulo de Portal de Internet será um portal de acesso público onde serão apresentados mapas de 
localização de IP permitindo ao usuário a localização de um IP geografi camente, utilizando a cartografi a 

digital municipal, por identifi cação ou por endereço informado manualmente, permitindo aos munícipes 
o registro de solicitações com referência ao ponto de iluminação. Permitirá que o usuário inicie um Chat 
Online com um operador do sistema do Município para tirar dúvidas e fazer solicitações. Adicionalmente, 
funcionalidades no portal permitirão também o simples acompanhamento de status e previsão de solução 
da ocorrência utilizando número de protocolo recebido no momento do registro da ocorrência.

O Módulo de Projeto permitirá a gestão de múltiplos projetos de iluminação do Município, armazenando 
posicionamento de cada ponto de iluminação com identifi cação em cartografi a municipal, permitindo 
múltiplos pontos luminosos e todos os seus atributos físicos, como braço, luminária, lâmpada etc. 
Será calculado automaticamente dados fotométricos e de consumo geral do projeto, além de cálculo 
individualizado de cada ponto de iluminação. Suporte a demais dados incluídos pelos técnicos municipais, 
bem como a atualização automática de informações de projeto ao alterar quaisquer características de 
pontos de iluminação. Suporte a impressão de projetos com dados sintéticos e detalhados sobre cada 
ponto luminoso.

O Módulo para Relatório Gerencial do parque de iluminação, com a possibilidade de avaliar todas as 
características técnicas relevantes relativas ao consumo geral e individualizado, além de distribuição de 
componentes do parque de iluminação por tipo e características, sendo possível através deste módulo o 
agrupamento por unidade consumidora (UC) para avaliação do consumo mensal de energia elétrica a ser 
faturado pela distribuidora. Dessa forma permitirá a visualização de gráfi cos considerando a distribuição 
de tipos e modelos de lâmpada por quantidade e por potência.

A Ferramenta para exportação permite a geração de mapas sobre todas as estruturas geográfi cas e vetoriais 
disponíveis no mapa, como distritos, setores, zoneamentos, loteamentos, quadras e logradouros, além de 
pontos de iluminação, relés e pontos importados do cadastro da distribuidora no formato SHP (SHAPEFILE, 
ESRI Corporation), incluindo dados geográfi cos, vetoriais e tabulares.

O Módulo de Auditoria garante a visualização em tempo real de todas as interações com o banco de dados 
geográfi co e tabular, permitindo a visualização de eventos e usuários envolvidos, garantindo segurança e 
rastreabilidade em todas as transações.

O Módulo de Confi guração permite a parametrização de todas as informações customizáveis no sistema de 
gestão de Iluminação Pública.

O Módulo de Permissões  autoriza  a  gestão  granular  de  permissões,  além  de  gerenciamento  de  seu 
relacionamento individualizado com usuários.

Prazo de implantação

A implantação completa da plataforma de gestão acontecerá durante a Fase 0.
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1.2.3.1.3 - Serviço 03 - Implantação, Manutenção e Operação de Sistema de Atendimento ao Cidadão

Tem por fi nalidade o registro e acompanhamento de solicitações para correção de defeitos, melhoria e 
ampliação.

Será realizado o atendimento receptivo e ativo ao cidadão, ao Poder Concedente e a equipes técnicas da 
Concessionária, oferecendo cobertura de 24 horas por dia, através dos seguintes meios:

Atendimento presencial - Atendimento realizado em horário comercial. Ao receber um munícipe para 
atendimento presencial, o atendente prestará todo tipo de informações e esclarecimentos referentes à 
operação do Parque de Iluminação. No caso da intenção de abrir uma ocorrência, o atendente solicitará 
informações para a localização do ponto de iluminação na plataforma SIG-IP, como número do ponto 
de iluminação, localização e ponto de referência. Uma vez localizado, informações a respeito do tipo de 
ocorrência serão solicitadas, bem como detalhes adicionais. Informações de contato do munícipe, como 
nome, telefone e e-mail serão solicitadas com a intenção de notifi cá-lo futuramente a respeito do andamento 
da solicitação, e será facultado ao munícipe fornecê-las. Ao fi m do atendimento será fornecido número 
de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo munícipe para consultas futuras a 
respeito do andamento da solicitação, utilizando qualquer forma de contato. Garantida a procedência e 
verossimilhança da solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como resultado, e 
processada pelo CCO, seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho das equipes 
de campo.

Call center - O atendimento estará disponível nos dias úteis das 08:00 às 22:00, e aos sábados das 08:00 às 
12:00. Ao receber uma ligação, o operador prestará todo tipo de informações e esclarecimentos referentes 
à operação do Parque de Iluminação. No caso da intenção de abrir uma ocorrência, o atendente solicitará 
informações ao munícipe para a localização do ponto de iluminação na plataforma SIG-IP, como número 
do ponto de iluminação, localização e ponto de referência. Uma vez localizado, informações a respeito do 
tipo de ocorrência serão solicitadas, bem como detalhes adicionais. Informações de contato do munícipe, 
como nome, telefone e e-mail serão solicitadas com a intenção de notifi cá-lo futuramente a respeito do 
andamento da solicitação, e será facultado ao munícipe fornecê-las. Ao fi m do atendimento será fornecido 
número de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo munícipe para consultas futuras 
a respeito do andamento da solicitação, utilizando qualquer forma de contato. Garantida a procedência e 
verossimilhança da solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como resultado, e 
processada pelo CCO, seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho das equipes 
de campo.

Formulário eletrônico - atendimento 24 horas por dia, sete dias da semana. Permitirá aos cidadãos 
encaminhar as solicitações de serviços por meio de formulário eletrônico, meio de contato facilmente 

acessível e que pode ser facilmente utilizado pela população. Serão garantidas resposta em no máximo 
04 horas úteis. Ao receber um formulário, o operador fará a triagem do contato e extração de informações 
para a localização do Ponto de Iluminação na plataforma SIG-IP, como número do ponto de iluminação, 
localização e ponto de referência. Uma vez localizado, informações a respeito do tipo de ocorrência serão 
também extraídas, bem como detalhes adicionais. Caso assim escolhido pelo munícipe, informações de 
contato, como nome, telefone e e-mail serão também armazenadas. Verifi cada a coerência e integridade da 
ocorrência, será disparado ao munícipe, pelo e-mail de contato informado, mensagem eletrônica contendo 
número de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo munícipe para consultas futuras 
a respeito do andamento da solicitação, utilizando qualquer forma de contato. O operador terá autonomia 
para fazer contato com o munícipe, utilizando dos meios de contato informados, caso haja a necessidade 
da coleta de dados adicionais a respeito da ocorrência. Garantida a procedência e verossimilhança da 
solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como resultado, e processada pelo CCO, 
seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho das equipes de campo.

Chat: atendimento em horário comercial. Oferecerá ao munícipe a possibilidade de “conversar online” 
com os operadores através de ferramenta específi ca integrada ao SIG-IP, inclusive através de aplicativos 
populares como WhatsApp, destacando a abertura de canal para atender ao público com perfi l mais 
conectado à internet. Ao solicitar um operador para chat, o munícipe será prontamente atendido, ou 
receberá prazo máximo de espera em caso de fi la, não excedendo o prazo máximo de 05 minutos de espera. 
O operador, baseado em protocolos de atendimento, fará a triagem do contato e extração de informações 
para a localização do Ponto de Iluminação na plataforma SIG-IP, como número do ponto de iluminação, 
localização e ponto de referência. Uma vez localizado, informações a respeito do tipo de ocorrência serão 
também solicitadas, bem como detalhes adicionais. É facultado ao munícipe fornecer informações de 
contato, como nome, telefone e e-mail. Verifi cada a coerência e integridade da ocorrência, será fornecido 
ao munícipe o número de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo para consultas 
futuras a respeito do andamento da solicitação utilizando qualquer forma de contato. Garantida a 
procedência e verossimilhança da solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como 
resultado, e processada pelo CCO, seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho 
das equipes de campo.

Rede Sociais: atendimento em horário comercial. Permitirá a interação dos cidadãos através de redes 
sociais e canais de reclamação ou proteção a cliente, evitando assim que solicitações reportadas nestas 
plataformas não sejam cobertas. Serão garantidos tempo máximo de resposta de 04 horas úteis. Equipes 
farão constante varredura de redes sociais e canais para reclamação de consumidores, e atuar ativamente 
quando encontrarem alguma solicitação. O operador, baseado em protocolos de atendimento, deixará 
uma mensagem pública em resposta ao munícipe, e caso as informações fornecidas pelo reclamante não 
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sejam sufi cientemente detalhadas para abertura de uma ocorrência será oferecido meios de contato para 
o munícipe registrar sua solicitação. Caso o operador encontre dados sufi cientes para abertura de uma 
ocorrência, o mesmo deverá extrair informações para a localização do Ponto de Iluminação na plataforma 
SIG-IP, como número do ponto de iluminação, localização e ponto de referência. Uma vez localizado, 
informações a respeito do tipo de ocorrência serão também extraídas, bem como detalhes adicionais. 
Caso seja verifi cada a coerência e integridade da ocorrência, será fornecido em mensagem pública número 
de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo munícipe para consultas futuras a 
respeito do andamento da solicitação, utilizando qualquer forma de contato. Garantida a procedência e 
verossimilhança da solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como resultado, e 
processada seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho das equipes de campo. 
Essa solicitação será monitorada pelos operadores, e todas as mudanças de status serão também informadas 
na mídia utilizada para registro da solicitação como mensagem pública, garantindo credibilidade ao Poder 
Concedente na solução de demandas públicas.

SMS: atendimento em horário comercial. Permitirá aos cidadãos enviarem SMS para determinado número 
e terem suas demandas registradas e atendidas. Serão garantidos tempo máximo de resposta de 04 horas 
úteis. Ao receber mensagens SMS de um munícipe, o operador, baseado em protocolos de atendimento, irá 
interagir, baseado em protocolos de atendimento, até que consiga extrair informações para a localização 
do Ponto de Iluminação na plataforma SIG-IP, assim como informações a respeito do tipo de ocorrência 
e detalhes adicionais. É facultado ao munícipe fornecer informações de contato, como nome, telefone 
e e-mail. Caso seja verifi cada a coerência e integridade da ocorrência, será fornecido munícipe número 
de protocolo e detalhes da solicitação, que poderá ser utilizado pelo munícipe para consultas futuras a 
respeito do andamento da solicitação utilizando qualquer forma de contato. Garantida a procedência e 
verossimilhança da solicitação, uma ordem de serviço é incluída na plataforma SIG-IP como resultado, e 
processada pelo CCO, seguindo protocolos e parâmetros de priorização relativos ao trabalho das equipes 
de campo.

Prazo de implantação

A implantação completa de todos os sistemas para atendimento ao cidadão acontecerá até o fi nal da Fase 0.

1.2.3.2 - Ação 02 - Efi cientização energética com redução do consumo de energia.

1.2.3.2.1 - Serviço 01 - Implantação de luminárias LED

Apesar da concessão caracterizar-se por contrato de desempenho, os equipamentos a serem implantados 
devem, obrigatoriamente, seguir as melhores práticas e normas técnicas vigentes, visto serem bens 
reversíveis que serão transferidos ao poder concedente, ao fi nal do período.

Seguindo as normas técnicas vigentes, o corpo (estrutura mecânica) da luminária será constituído por 
alumínio injetado a alta pressão ou extrudado, pintado através de processo de pintura eletrostática a 
base de tinta resistente à corrosão. A luminária possibilitará a montagem em ponta dos braços e suportes 
com comprimento de encaixe sufi ciente para garantir a total segurança do sistema. Os parafusos, porcas, 
arruelas e outros componentes utilizados para fi xação serão em aço inoxidável.

A luminária garantirá que, tanto o módulo de LED quanto o driver, possam ser substituídos em caso de falha 
ou queima, evitando a inutilização do corpo (carcaça).

Possuirá ainda fácil acesso as partes internas dispensando o uso de ferramenta específi ca, mesmo com a 
luminária instalada no poste.

A luminária utilizada conterá na parte superior uma tomada padrão NEMA 7 pinos, para acoplamento 
do módulo destinado ao sistema de telegestão ou relé fotoelétrico. Onde não for instalado sistema de 
telegestão, a luminária estará com tomada NEMA 3 pinos, em conformidade com a ABNT NBR 5123.

A luminária apresentará características mecânicas, elétrico-óptica, fotométricas, térmicas, resistência ao 
meio e de durabilidade, conforme seguem:

Características mecânicas

As características mecânicas atenderão as normas NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60529, NBR 15129, NBR IEC 
60598-2-3, IEC 62262, e Portaria do INMETRO 20/2017. 

Características elétricas/óticas

As características elétricas e óticas atenderão as normas IESNA LM-79, ANSI/IEEE C.62.41-1991 – Cat. C2/C3, 
IEC PAS 62717, IEC PAS 62722-2-1, IEC 61643-11, IEC 62504, IEC 62031, NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60529, NBR 
15129, NBR NM 247-3, NBR 9117 e os itens que seguem:

Potência da luminária: Valor declarado pelo fabricante para a luminária. Denomina-se “Potência da 
luminária” o valor da potência total consumida pela luminária na qual se incluem: as potências consumidas 
pelos LED, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos necessários ao funcionamento da luminária. 
Não se inclui nesta potência o consumo de dispositivos de telegestão ou relés fotoelétricos acoplados 
externamente à luminária.

Tensão/frequência nominal da rede de alimentação: 220 V/60 Hz

Fator de potência: ≥ 0,92.

Temperatura de cor correlata: Para as vias V1, V2 e V3 4.000K, para as vias V4 e V5 3.000K, para as praças e 
espaços públicos 3.000K, para as quadras esportivas 5.000K, para as travessias de pedestres 5.000K, se em 
vias V1, V2 e V3 e 4.000K, se em vias V4 e V5.
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Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 70.

Efi cácia Energética: A potência consumida pela luminária LED, incluindo a potência consumida pelos LED e 
pelo driver, produzirá o fl uxo luminoso maior ou igual a 120 lm/W.

Resistência de isolamento: Maior ou igual a 100 MΩ, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60598-1.

Rigidez dielétrica: As luminárias resistirão a uma tensão de no mínimo 1460 V (classe I), em conformidade 
com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1;

Proteção contra transientes (surtos de tensão): Em conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991 – 
Cat. C2/C3 e IEC 61643-11;

O grau de proteção (IP) do protetor de surtos deve ser de no mínimo IP-66, em conformidade com a norma 
NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Além de proteger todo equipamento instalado na luminária, a proteção 
contra transientes será instalada de forma a atuar também sobre o dispositivo de telegestão, ou a célula 
fotoelétrica, instalados na tomada padrão NEMA.

Proteção contra choques elétricos:  A luminária apresentará proteção contra choque elétrico, em 
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129;

Aterramento: A luminária terá um ponto de aterramento, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 
e NBR 15129;

Todas as conexões entre cabos, alimentação dos drivers, protetor de surtos e outros componentes, inclusive 
os pontos de aterramento, serão isoladas com tubos/espaguetes isolantes do tipo termo contrátil ou outro 
material isolante que mantenha a isolação elétrica (resistência de isolamento/rigidez dielétrica) e proteção 
contra umidade/intempéries que possam causar mau contato durante a vida útil da luminária.

A luminária deverá possuir certifi cado com classe A de efi ciência e registro válido para comercialização do 
INMETRO segundo a legislação em vigor: 

A luminária deverá possuir selo PROCEL de efi ciência energética, na categoria de melhor desempenho.

Características térmicas e resistência ao meio

As características térmicas e resistência ao meio atenderão a norma IEC 60598-1, NBR 15129, NBR IEC 60598-
1, NBR IEC 60529, ASTM G154.

Resistência à radiação ultravioleta: Os componentes termoplásticos sujeitos à exposição ao tempo serão 
submetidos a ensaios de resistência às intempéries com base na norma ASTM G154. Após o ensaio as peças 
não devem apresentar degradação que comprometa o desempenho operacional das luminárias. No caso 
específi co das lentes e dos refratores em polímero, a sua transparência não deve ser inferior a 90% do valor 
inicial.

Característica fotométrica

As características de distribuição de luz da luminária devem proporcionar no piso uma superfície de 
iluminação uniforme, com valores decrescendo de forma regular no sentido da luminária para os eixos 
transversal e longitudinal da pista. Não deve permitir o aparecimento de manchas claras ou escuras que 
comprometam a correta percepção dos usuários da pista. A verifi cação será feita de acordo com índices de 
normas nacionais e internacionais.

Classifi cação das distribuições luminosas, de acordo com regulamento do INMETRO (Portaria 20).

Durabilidade

Os ensaios para verifi cação da durabilidade dos LED e módulos (placas) de LED devem atender às 
normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21 e demais normas IEC relativas a cada produto. Variação 
do fl uxo luminoso do LED em função do tempo e temperatura de operação: O fabricante da LUMINÁRIA 
deve apresentar Certifi cado de ensaio de durabilidade dos LED utilizados, em função da temperatura de 
operação no ponto de solda (Ts) em conformidade com a norma IES LM 80.

Drivers

O driver deve ser de corrente constante na saída, atender às normas NBR IEC 60598-1, NBR 15129, NBR IEC 
60529, IEC 61347-1, NBR IEC61347-2-13, IEC 61547, NBR 16026, IEC 61000-3-2 C, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, 
IEC 61000-3-3, EN 55015, CISPR 15/22 e FCC Title 47 CFR part15/18 Non-Consumer-Class A.

Distorção Harmônica: A distorção harmônica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual a 
10% (dez por cento), a plena carga e medida em 220 V, de acordo com a Norma IEC 61000-3-2 C;

Proteção contra interferência eletromagnética (EMI) e de rádio frequência (RFI):  devem   ser   previstos 
fi ltros para supressão de interferência eletromagnética e de rádio frequência, em conformidade com a 
norma NBR IEC/CISPR 15;

Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a não interferir no funcionamento de 
equipamentos eletroeletrônicos, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, 
estar imune a eventuais interferências externas que possam prejudicar o seu próprio funcionamento, em 
conformidade com a norma IEC 61547;

Proteção contra sobrecarga, superaquecimento e curto-circuito: O driver deve apresentar proteção 
contra sobrecarga, superaquecimento e curto-circuito na saída, proporcionando o desligamento do mesmo 
com rearme automático na recuperação, em conformidade com a norma IEC 61347-1;

Proteção contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe I, em conformidade com as 
normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129;
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Grau de proteção: Deve ser no mínimo IP-66, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 
60529;

Vida útil dos drivers: Deve ser de no mínimo 50.000 (setenta mil) horas;

Dimerização: O driver deve permitir dimerização através do controle analógico de 0 a 10 V.

Identifi cação

A luminária deve apresentar uma placa em metal não ferroso ou uma etiqueta de outro material resistente 
à abrasão, ao calor e às intempéries. As informações gravadas na placa ou na etiqueta de identifi cação 
devem ter durabilidade compatível com a vida da luminária, resistentes à abrasão, produtos químicos e ao 
calor, contendo de forma legível e indelével as informações:

• Nome do Fabricante;

• Modelo ou código do fabricante;

• Potência da luminária (total consumida pela luminária) (W), como descrito no item A.2 – 
Características elétrico-óticas;

• Tensão nominal (V);

• Corrente nominal (A);

• Frequência nominal (Hz);

• Fator de potência;

• THD;

• Grau de proteção do conjunto ótico e do alojamento (IP);

• Data de fabricação (mês/ano);

• Data de vencimento da garantia (mês/ano);

• Peso (kg);

Demais informações obrigatórias previstas na NBR 15129 :2012 e suas atualizações e na Portaria 20 do 
INMETRO.

O driver deve possuir identifi cação conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026.

Deve ser fornecido com cada peça um Manual de Instruções ao usuário, com orientações quanto à 
montagem, instalação elétrica, manuseio, cuidados recomendados e quesitos de segurança aplicáveis, 
podendo ser link através de QR code.

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO. Cabe ao 

fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios. 

O fornecedor deve disponibilizar para análise e aprovação da Prefeitura os seguintes documentos:

Relatório de ensaios resultantes da certifi cação voluntária ou compulsória ou do ensaio de tipo de norma 
completa;

Dados fotométricos (realizados em laboratórios ofi ciais); Informações técnicas nominais relacionadas 
abaixo:

Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratório, que comprovem sua acreditação 
pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No caso de laboratórios internacionais, apresentar 
documentação recente, que comprove a acreditação no país de origem, reconhecida pelo INMETRO através 
de acordo multilateral, relativa a cada ensaio realizado.

Cronograma da modernização

A Concessionária realizará em um prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da ordem de início 
do Contrato, a Modernização de toda o parque de Iluminação Pública.

A sequência de execução dos serviços e locais a serem priorizados levarão em conta:

Substituição de luminárias em locais de maior circulação de veículos e pedestres;

Substituição de luminárias em locais que permitam uma melhor sequência com maior agilidade na 
execução;

Substituição de luminárias nas áreas defi nidas como prioritárias pelo Poder Concedente; 

Substituição de luminárias nas áreas apontadas como de maior interesse turístico, cultural, histórico ou de 
acesso público em geral, como equipamentos;

Substituição de luminárias nas áreas apontadas como de maior ocorrência de acidentes de trânsito, 
atropelamentos, ou risco potencial, a partir de dados do Infosiga, ou outro que o Município indicar, como 
Faixas de Pedestres e Pontos de Ônibus.
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 Figura 27 - Mapa de Calor - Acidentes em Agudos no ano de 2021

O cronograma de substituição do atual Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos para 
luminárias com tecnologia LED é de até 12 (doze) meses, que atenderá os seguintes marcos e metas, a partir 
da assinatura do contrato.

 • Fase 0 – PRELIMINAR - Com duração de 120 dias, período em que a concessionária deverá preparar 
toda infraestrutura necessária, recursos humanos, veículos e equipamentos, bem como a implementação 
do Centro de Operações e a realização do cadastro georreferenciado de todos os pontos de iluminação 
pública.

• Fase I – TRANSIÇÃO OPERACIONAL – Com duração de 60 dias, período em que a concessionária 
assumirá os serviços de operação e manutenção do parque luminotécnico, será efetivado o Termo de 
Assunção do contrato de fornecimento de energia elétrica junto à distribuidora, bem como a aprovação do 
cadastro base pelo Poder Concedente e pela concessionária de energia;

•  Fase II – MODERNIZAÇÃO – Com duração de 180 dias, período em que a concessionária fará a 
substituição de toda a iluminação pública pela tecnologia LED;

 •  Fase III – OPERAÇÃO - Com duração de 12 anos, período em que a concessionária fará a operação 
do parque luminotécnico modernizado;

 • Fase IV – SEGUNDA MODERNIZAÇÃO – Com duração de 360 dias, sendo os 180 dias iniciais para os 
estudos e projetos, buscando-se a defi nição da tecnologia a ser implementada, e os 180 dias fi nais para os 
serviços de substituição de toda iluminação pública pela tecnologia adotada. Caso a concessionária tenha 
adotado na Fase II a implementação de luminárias LED com tecnologia de vida útil superior aos 12 anos 
estimados neste estudo, a Fase IV poderá ser postergada para o fi nal deste período, caso não exista impacto 
relevante ao Poder Concedente.

 • Fase V – SEGUNDA OPERAÇÃO – Com duração de 12 anos, período em que a concessionária fará a 
operação do parque luminotécnico modernizado na Fase IV.

A Concessionária adotará padrões técnicos para a Modernização e Expansão das unidades de Iluminação 
Pública em vias típicas do Município, amparados por simulações luminotécnicas, previamente aprovadas 
pelo Poder Concedente, para verifi car a viabilidade técnica da aplicação em conformidade com as normas 
vigentes.

As simulações luminotécnicas serão executadas por meio de softwares específi cos de iluminação e 
atenderão aos requisitos mínimos exigidos pela norma ABNT NBR 5101 (2018), em conformidade com o 
tipo do logradouro ou região, com as seguintes informações:

• Classe de vias (tráfego de veículos e pedestres) conforme norma ABNT NBR 5121 (2018)

•  Largura de vias (tráfego de veículos e calçadas);

• Quantidade e largura das faixas de rodagem;

• Distância entre os pontos de iluminação;

• Recuo do poste em relação ao meio-fi o da calçada;

• Altura do poste/altura de montagem das luminárias;

• Projeção do braço;

• Inclinação de instalação da LUMINÁRIA/ Ângulo de saída (°);

• Tipo de distribuição transversal e longitudinal;

• Temperatura de cor correlata (K);
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• Fator de Manutenção (Depreciação gradual do fl uxo luminoso em função de acúmulo de sujeira na 
LUMINÁRIA e outros fatores);

• Distribuição da Luz (Classifi cação BUG).

 Figura 28

 Figura 29

A Concessionária será responsável pela identifi cação e cadastro técnico da classifi cação das vias do 
Município conforme critérios da norma ABNT NBR 5101 (2018).

A iluminação em faixas de travessia de pedestres, entorno de pontos de parada de ônibus, áreas verdes e 
outros locais especiais obedecerão às determinações das normas brasileiras publicadas pela ABNT bem 
como demais recomendações internacionais aplicáveis caso não existam normas nacionais. Deverão ser 
realizados projetos específi cos para estas situações especiais e será adotado o mesmo padrão para toda a 
cidade. A Concessionária irá adequar posições, arranjos, altura de montagem e projeção de postes, braços 
e luminárias para atender aos requisitos luminotécnicos, considerando sempre a redução ou ajustamento 
da altura dos postes a fi m de evitar a obstrução da iluminação por árvores, equipamentos públicos e outros 
obstáculos ao fl uxo luminoso.

Nos projetos de iluminação de destaque em fachadas, obras de arte e monumentos a Concessionária 
apresentará previamente ao Poder Concedente os projetos elétricos e luminotécnicos ilustrados com 
imagens em 3D, bem como fornecer o cronograma de projetos executados, mapas temáticos, detalhes 
técnicos, intensidade luminosa por meio de gráfi cos em cores falsas, imagens ilustrativas e fotos antes e 
depois da instalação.

Durante a vigência do contrato, a Concessionária poderá atualizar os padrões construtivos, quando houver 
uma evolução tecnológica ou das práticas de engenharia aplicada à iluminação pública, situação que 
poderá ensejar, conforme o caso, reequilíbrio econômico-fi nanceiro nos termos do contrato, como por 
exemplo no caso de atualização dos índices das normas técnicas.

As substituições das luminárias existentes para luminárias com tecnologia LED contemplarão 
obrigatoriamente a substituição do braço, fi o de alimentação, conectores e ferragens do respectivo ponto 
de Iluminação Pública.

A demanda reprimida atual e o crescimento vegetativo do Parque de iluminação serão atendidos com as 
novas luminárias de tecnologia LED.

Figura 30

A Concessionária assegurará a descontaminação e a destinação fi nal de todas as lâmpadas de descarga 
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retiradas do sistema de Iluminação Pública, atendendo as exigências ambientais. Em hipótese alguma 
serão quebradas, devendo a descontaminação ser executada por empresas de reciclagem credenciadas 
por Órgão Ambiental competente. No prazo máximo de 90 dias, e será emitido para o Município de Agudos 
um Certifi cado de Destinação Final, relativo a cada remessa realizada. Os serviços estarão incluídos na 
garantia de funcionamento do sistema de Iluminação Pública.

Para o descarte das lâmpadas especifi camente, manterá rígido controle sobre processo de seleção e 
certifi cação de empresa especializada no processo de descontaminação e descarte. Este resíduo que é 
classifi cado como CLASSE I perante os órgãos ambientais (resíduo perigoso) possui extenso procedimento 
interno que garante o seu descarte dentro das exigências legais, eliminando riscos de qualquer acidente 
ambiental.

O processo de descarte de lâmpada será monitorado e acompanhado, desde a sua retirada do parque de 
Iluminação Pública, manuseio, armazenamento, transporte por empresa especializada, descontaminação 
e descarte fi nal. A conclusão do processo se dará através de emissão de certifi cado de descontaminação 
e destinação do resíduo que será repassado ao Município a cada remessa descontaminada por empresa 
especializada. Estes serviços seguirão as Diretrizes Ambientais e requisitos da norma NBR ISO 14001:2007.

O total de pontos de iluminação que serão modernizados utilizando tecnologia LED será validado pelo 
cadastramento georreferenciado, que será executado pela Concessionária.  Identifi cada divergência 
no quantitativo de pontos luminosos instalados no parque de Iluminação Pública em relação ao total 
informado no presente termo, poderá as partes solicitar o reequilíbrio econômico fi nanceiro do contrato. 
As diferenças deverão ser readequadas no cronograma de execução, podendo levar a alteração no tempo 
de efi cientização apontado. 

A tecnologia de LED, no transcorrer do prazo de concessão, poderá ser substituída por outra, desde que 
comprovadamente superior e sustentável e desde que atenda às exigências de normas técnicas e seja 
aprovada pelo Poder Concedente mediante apresentação da tecnologia e de plano de trabalho.

Abaixo, demonstra-se os parâmetros normativos correspondentes ao tipo de LED aplicado a cada categoria 
de via, conforme a NBR 5101.

1.2.3.2.2 - Serviço 2 - Implantação de serviços de Telegestão

O sistema de telegestão será baseado em tecnologias de comunicação efi cientes, com alta disponibilidade 
e segurança. Serão utilizadas soluções em radiofrequência “wireless”, respeitando os limites técnicos de 
interferência permitidos resoluções pelas normativas em vigor, construído em arquitetura que permitirá 
conexão às luminárias e componentes possibilitando monitoração e controle em tempo real.

Uma opção será utilizar arquitetura de redes do tipo “mesh”, ou “rede de malha”, amplamente utilizadas 

em redes residenciais, industriais e metropolitanas, que consiste em APs (Access Points, ou Pontos de 
Acessos) e clientes, composta de vários nós/roteadores, que se comportam como uma única e grande rede, 
possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um destes nós. Os nós têm a função de repetidores 
e cada nó está conectado a um ou mais dos outros nós. Desta maneira é possível transmitir mensagens 
de um nó a outro por diferentes caminhos, diminuindo o número de “concentradores” e aumentando a 
redundância da rede. O servidor de telegestão será o responsável por comunicar-se com os APs, e estes, 
atuando também como roteadores, até cada controlador de luminária.

O Access Point (AP) irá se comunicar com servidor de telegestão, atuando como link entre o servidor de 
telegestão e o controlador de luminária enviando e recebendo informações dos controladores de luminárias 
através de comunicação por radiofrequência.

Os nós, ou controladores de luminária, atuarão identifi cando problemas, recebendo comandos, medindo 
tensão, corrente, potência, armazenando informações e funcionamento e consumo, entre outras 
informações, e comunicando-se com o AP, sendo prevista a queda de conexão e internet.

  Figura 31

A arquitetura será compatível com qualquer tipo de luminária, utilizando o reator eletrônico ou drivers. 
Além disso será de fácil instalação e manutenção dispondo de tomada padrão NEMA/ANSI, apresentará 
fácil confi guração dispondo de      GPS incorporado permitindo confi guração e sincronização de horário 
automáticos. O sistema de telegestão garantirá a identifi cação automática de falhas e acionamento das 
equipes de manutenção em tempo real, permitirá acesso a informações em tempo real por meio da 
plataforma SIG IP e operará seguindo protocolo de software aberto, garantindo potencial futura integração 
com outros sistemas.
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1.2.3.3 - Ação 03 - Equipamentos para operação do parque

Este item visa descrever os pormenores da operação do parque relacionados aos veículos, equipamentos 
de segurança, ferramentas e acessórios necessários para o bom andamento das atividades.

1.2.3.3.1 - Serviço 01 - Veículos

Os veículos serão adquiridos ou locados, a critério da Concessionária, de forma que haja a garantia de 
disponibilidade mínima da seguinte forma:

Veículos Administrativos (leves) -  Horário Comercial (8h as 18h), ou eventualmente quando em 
eventos específi cos, em horários noturnos;

Veículos de Operação (pesados) - Durante 24 horas.

A qualquer momento, a Concessionária poderá locar ou adquirir veículos diversos, como motocicletas, 
VUC, VLC, veículos de transporte de passageiros, para serviços esporádicos, ou por tempo determinado.

Assim, a quantidade de cada veículo fi ca associada à execução dos serviços e ao cronograma geral de 
implantação das ações e manutenção do parque, podendo variar conforme o cronograma da Ação 02. 
Abaixo, a descrição Técnica dos veículos, com os critérios mínimos a serem observados:

Veículos leves

Modelo 1.0, fl ex, duas ou quatro portas, não sendo permitido o uso de veículos com mais de cinco anos de 
fabricação.

Os veículos serão acompanhados dos itens originais de fábrica e todos aqueles que sejam exigidos pela 
legislação brasileira e pelo Código Nacional de Trânsito.

Os veículos estarão de acordo com as legislações brasileiras vigentes e resoluções vigentes do CONTRAN, 
PROCONVE, Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras e normas da ABNT referentes a 
veículos automotivos.

Veículos Pesados e Cestas

Caminhão com Cesta Aérea de 12 metros

Caminhão com capacidade de 8 a 10 toneladas, conforme NR 12, com capacidade de 136 kg e com altura de 
operação mínima de 12 metros.

A confi guração da carroceria compartimentada envolverá o chassi e o rodado traseiro do caminhão, 
confi gurando um conjunto harmônico, com acesso pela lateral direita da mesma (lado do carona) possuirá 
pegador para facilitar o acesso do operador. O caminhão terá o balanço traseiro reduzido para 1.200mm 
(nominal) para privilegiar o ângulo de saída do veículo montado. A carroceria será composta por dois 

A arquitetura proposta utilizará protocolos abertos, garantindo futuras integrações com outras plataformas 
de gestão e softwares de gerenciamento, e também contará com arquitetura escalável, permitindo 
ampliações futuras a maior quantidade de pontos de iluminação.

Esta proposta de utilização da arquitetura em rede mesh, é referencial, não havendo qualquer objeção à 
utilização de outras tecnologias como a NB-Iot, que é a sigla para Narrow Band – Internet of Things (Banda 
Estreita para Internet das Coisas), assim como a tecnologia LoRa ou a Sigfox, tratando-se estes três exemplos 
do conceito de uma LPWAN, que é a sigla para Low Power Wide Area Network (rede de grande alcance com 
baixo consumo de energia).

Isso porque o que se defi ne aqui não é a tecnologia, a arquitetura ou o tipo de rede a ser implementado, 
visto que, por se tratar de uma tecnologia em desenvolvimento, há que se buscar o que melhor existir no 
momento da implantação, para a aplicação na cidade de Agudos, o que se exige é o cumprimento das 
funcionalidades que o sistema deve permitir.

Rol de funcionalidades obrigatórias:

Dimerização - permitirá a alteração dinâmica do fl uxo luminoso em determinados horários 
com menor fl uxo de pedestres e automóveis, respeitando parâmetros defi nidos por projeto 
luminotécnico, melhorando a efi ciência e aumentando a durabilidade do sistema, com 
economia de energia elétrica.

Monitoramento - permitirá a realização do monitoramento em tempo real de todos os 
pontos luminosos, identifi cando possíveis falhas e acionando alarmes, prevendo falha dos 
módulos de LED, falhas do driver e falhas de comunicação.

Controle - permitirá o controle dos dispositivos de campo, em tempo real, permitindo ligar 
e desligar uma lâmpada e comandos de testes do sistema.

Medição - permitirá medição em tempo real das grandezas elétricas e ambientais associadas 
ao ponto de iluminação ou circuito com medidor, como potência instantânea, potência 
aparente, consumo de energia mensal acumulado, fator de potência, tensão, corrente e 
temperatura ambiente.
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conjuntos de armários compartimentados, montados nas laterais externas.

O piso será fabricado com chapas xadrez de alumínio (antiderrapante) fi xadas à base através de parafusos. 
Possuirá armários laterais em módulos, em chapas de alumínio, proporcionando rigidez ao conjunto, com 
fechamento também em chapa de alumínio. Os módulos dos armários laterais serão fi xados sobre o chassi 
por meio de parafusos. As prateleiras também em chapas de alumínio recobertas com manta de borracha.

Possuirá compartimento tipo “malão”, armário para EPI, compartimento para Garrafa, compartimento para 
água não potável, suporte para cabos para acondicionamento e transporte de rolos de cabo com corrente 
para amarração dos cabos através de cadeado. Conjunto de tubos para acondicionamento de materiais pré-
formados tipo “colmeia” para acondicionamento e transporte de material em arame pré-formado, suporte 
de escada, suporte para Cones (até 12), suportes para calço de rodas, suportes para “pranchão” das sapatas, 
tubos para acondicionamento de bastões, ponto de Aterramento com tampa para acondicionamento do 
cabo do conjunto de aterramento do veículo.

A Instalação Elétrica do veículo será montada em conformidade com as Resoluções vigentes do CONTRAN. 
As lanternas serão originais do veículo na traseira com proteção através de grade. Terá bateria auxiliar, 
sinalização de emergência modelo cônico, cor amarelo âmbar, com a função giratória, com LED (girofl ex).

Também possuirá dois faróis de manejo multidirecionais convexos, de longo alcance, com base giratória, 
sendo um fi xado no berço de descanso da cesta aérea no lado direito e o outro sobre o módulo esquerdo, 
na parte traseira e um mini farol de milha instalado no berço de descanso para iluminar a carroceria.

Cestas Aéreas

Tratam-se de cestas aéreas isoladas para uso em serviços de redes de distribuição aéreas energizadas ou 
não, conforme norma ANSI SIA A92. 2 e/ou NBR-14631/2000.

A Base Estrutura será metálica, compatível com os esforços envolvidos, fi xada ao chassi do veículo, destinada 
à sustentação da Cesta Aérea, fabricada em aço estrutural resistente à corrosão atmosférica

A Torre Estrutura metálica será montada sobre a base, na qual será instalado o conjunto de braços.

Os braços serão constituídos por secções articuláveis em estrutura metálica compatível com os esforços 
envolvidos. Possuirá dispositivo de apoio e fi xação dos braços (posição de repouso e transporte), 
adequadamente localizado e revestido com material que ajude a amortecer os impactos, sem danifi car os 
braços.

Serão dotadas de 01 (uma) caçamba em forma adequada a comportar um ou dois homens em seu interior, 
com condições de conforto e segurança para desenvolvimento dos trabalhos. Fabricada em material de 
alta resistência mecânica (resina poliéster reforçada por fi bras de vidro) e projetada de forma a facilitar o 

acesso ao operador, sendo dotada de um degrau externo com superfície antiderrapante.

Será movimentada através de sistema hidráulico, com potência adequada à atuação de todos os 
componentes conforme exigências operacionais da Cesta Aérea.

1.2.3.3.2 - Serviço 02 - Equipamentos de Proteção

É de inteira responsabilidade da Concessionária o treinamento, capacitação e qualifi cação dos profi ssionais 
envolvidos nos trabalhos, devendo ser comprovado através dos certifi cados originais ou cópias autenticadas 
em cartório dos referidos cursos e treinamentos.

Assim, a Concessionária cumprirá rigorosamente toda a legislação aplicável - Lei 6514/77 e Portaria 3214/78 
(Normas Regulamentadoras – NR) e Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Quando o dimensionamento da NR-04 não exigir da proponente a necessidade do SESMT, esta deve manter 
no mínimo 01 Técnico de Segurança do Trabalho exclusivo para a execução dos serviços aqui descritos.

A disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos, bem como as capacitações dos 
funcionários serão realizadas no primeiro mês, de forma intensiva, e rotineiramente, durante o período 
do contrato - sempre que necessário, como na renovação de licenças, alteração de normas técnicas e 
procedimentos, ou quando o Poder Concedente julgar necessário.

Os serviços seguirão as seguintes normas de segurança:

NR 04 -  Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho;

NR 05 - Comissão interna de prevenção de acidentes;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC);

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Quanto aos EPI e EPC, seguirão as 
seguintes NTE:

NTE-018-0 Bastões Isolantes para Trabalhos em Linhas Energizadas;

NTE-023-2 Capas e Conjuntos Impermeáveis; 

NTE-024-0 Esfera de Sinalização Diurna;

NTE-027-3 Calçados de Proteção;

NTE-034-1 Cinturões e Talabartes de Segurança;

NTE-053-1 Óculos de Proteção;
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NTE-058-1 Sacolas e Bolsas de Lona;

NTE-064-0 Protetor de Borracha Isolante;

NTE-068-0 Protetores Faciais;

NTE-070-1 Protetor Respiratório;

NTE-071-0 Cobertura Isolante Rígido;

NTE-119-0 Luvas Isolantes de Borracha;

NTE-120-0 Mangas Isolantes de Borracha;

NTE-121-0 Protetores de Borracha Isolante tipo Mangueira;

NTE-122-0 Protetor de Borracha Isolante Tipo Manta;

NTE-123-2 Capacete Isolante e Segurança;

NTE-8.003 Cone de Sinalização viária;

NTE-8.017-2 Detector de Tensão por Contato;

NTE-8.020 - Luvas de Couro;

NTE-8.184 Aterramento Temporário para Circuitos de Distribuição Aérea;

NTE-8.187-5 Cinturão Tipo Paraquedista e Acessórios;

NTE-8.228 Vestimenta Resistente à Arco Elétrico e Chama;

NTE-8.229 Aterramento Temporário para Veículos;

NTE-8234-1 Mini Detector de Tensão Individual.

Todos os funcionários envolvidos nos trabalhos devem estar obrigatoriamente utilizando os Equipamentos 
Individuais e Coletivos, sempre uniformizados, com roupas profi ssionais contendo identifi cação visual da 
Concessionária, Cartões Individuais de Identifi cação (crachás).

Nas atividades em áreas de risco elétrico e fogo repentino, além das exigências do item anterior, os uniformes 
devem atender plenamente a NR-10 e NR- 18 obrigatoriamente camisas de mangas longas.

Os Equipamentos de Proteção Individual das equipes operacionais será no mínimo os itens listados abaixo, 
e quaisquer outros que porventura venham a se tornar obrigatórios ou de uso recomendado, a partir de 
alterações nas normas técnicas, ou por indicação do SESMT ou equivalente:

Capacete com aba frontal, fabricado em polietileno de alta densidade; sem porosidade, classe B. Ref.: NTE-
123.

Kit Protetor Facial, com aprovação pela ANSI.Z.87.1/1989.

Óculos de Segurança Contra Impactos (Lentes de Policarbonato Incolor e escuro);

Óculos de Segurança Contra Impactos Graduados (Lentes de Resina Termoplástica)

Protetor Auricular de Silicone (Tipo Plug) com cordão, e Protetor Auricular (Tipo Concha) para atividades e 
locais que exijam a proteção dos ouvidos contra ruídos excessivos.

Luva de Vaqueta e couro, punho com elástico, Luva de Cobertura Luva de couro, Ref.: NTE-8020-3, Luva 
Isolante de Borracha (Classe 1) e Luva Isolante de Borracha (Classe 2), Ref.: NTE-119

Manga Isolante de Borracha (Classe 2), ref.: NTE-120, aplicado em trabalhos com circuitos elétricos 
energizados, contra choque elétrico que possa atingir braço e antebraço.

Botina de Segurança (Sem Biqueira de Aço)

Conjunto Impermeável - Capa para Chuva de Trevira Amarela Capa para chuva, em poliéster de alta 
tenacidade, revestida com fi lme de PVC antichama, na cor amarela em ambas as faces, com capuz fi xo. Ref.: 
NTE-023;

Talabarte de Posicionamento 2000 mm, regulável, para sustentar, posicionar e limitar a movimentação do 
trabalhador, e Especifi cação técnica da NTE8.187;

Sistema de Freio destinado a frenagem/ancoragem/âncora da corda de linha de vida, conforme especifi cação 
Técnica NTE-8.187.

Conjunto Trava Quedas Dispositivo destinado ao travamento do trabalhador a corda linha de vida, conforme 
desenho Padrão MP - 003 de 05/07 e Especifi cação técnica NTE-8.187;

Cinturão Tipo Paraquedista e acessório, e mosquetão metálico, com trava de segurança de tripla trava, 
Corda de Segurança (para sistema trava quedas) em poliamida, trançada, estática, com carga de Ruptura 
de 2.500 dan. Também deverá dispor de Kit para serviços em altura (acima de 1.80m);

Bloqueador Solar FPS 30 com repelente.

Além destes, a Concessionária deverá ainda dispor de Equipamentos de Proteção Coletivos, a saber:

Bandeirola para Sinalização (Sem Bastão) para sinalização de advertência, especialmente em degraus de 
escadas que excedam em comprimento, a carroceria de veículos;

Bandeirola para Sinalização (Circuito Liberado) na cor laranja, com a inscrição “LIBERADO” (frente e verso) 
na cor preta, aplicado em sinalização fi xa de circuitos elétricos desenergizados em linhas de transmissão;

Aparelho Detector de Tensão (de acordo com a classe de tensão);
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Detector de Tensão por Contato, Cabo de Aterramento Temporário (Distribuição - Primária) e Cabo de 
Aterramento Temporário (Distribuição - Secundário);

Cone de Sinalização em PVC ou polietileno na cor laranja, com faixas refl etivas na cor branca, destinado a 
sinalizar e orientar o trânsito de veículos e de pedestres, e Fita Refl etiva.

Bastão Sinalização e Sinalizador Eletrônico para uso sobre Cones com luz estroboscópica.

Grade de proteção Grade de sinalização com 6 módulos e Placa de Orientação para passagem de Pedestres, 
e Fita Refl etiva

1.2.3.3.3 - Serviço 03 - Ferramentas e Acessórios

É de inteira responsabilidade da Concessionária a disponibilização de equipamentos acessórios às equipes, 
necessários às rotinas de operação e manutenção do parque, além daqueles acessórios ligados a própria 
gestão do sistema, como dispositivos móveis.

As ferramentas e acessórios serão vinculados às equipes de campo, que terão à disposição sempre uma 
listagem mínima, capaz de prover serviços básicos de manutenção, e uma listagem vinculada às ordens 
de serviço, quando for necessário qualquer tipo de equipamento não usual, ou para atendimentos de 
demandas bastante específi cas.

Com o uso dos acessórios para comunicação, como dispositivos móveis, as equipes de campo terão 
atualização constante das ferramentas para cada trabalho, podendo ao início de cada turno, realizar a 
retirada de equipamentos alocados para os serviços e relacionados nas Ordens de Serviço.

A listagem mínima das ferramentas (veículos pesados):

•  Alicate bomba d’água

• Alicate universal de 8” c/ isolação

• Chave de 2 bocas tipo “s”

• Chave de boca regulável 8” e/ou 10”

• Chaves de fenda de 3”; 4”; 6” e 8”

• Extrator de conector cunha

• Faca curva com bainha de couro

• Martelo de bola

• Teste de neon

• Chave estrela 18 x 19 mm

• Marreta de 0,5 kg

• Sacola de lona para ferramentas

• Luxímetro digital

• Equipamento de comunicação.

• A listagem mínima das ferramentas (veículos leves):

• Luxímetro digital

• Equipamento de comunicação

O armazenamento destes materiais, quando não em operação, deverão ser feitos em local próprio, na 
Central de Operações. Como anteriormente citado, os controles de ferramentas e materiais será vinculada 
ao Sistema de Informação e a CCO.

Os funcionários dedicados às atividades de Almoxarifado devem ter experiência para exercer função 
condizente com a operação (Almoxarife) e devem estar exclusivamente dedicados às operações do 
Almoxarifado.

Os equipamentos de comunicação serão preferencialmente tablets, com acesso a rede móvel, e acesso 
ao SIG-IP. Na ausência do tablet, poderão ser utilizados smartphones, também com acesso ao SIG-IP. 
Estes aparelhos devem ser capazes de prover localização em tempo real via Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), e efetuar registros de áudio, vídeo e foto. A concessionária deverá manter estes dispositivos 
atualizados, durante o período de concessão.

1.2.3.4 - Ação 04 - Infraestrutura para operação do parque

1.2.3.4.1 - Serviço 01 - Central de Operações

A Concessionária disponibilizará, para utilização única e exclusiva dos serviços de iluminação uma Central 
de Operações estrategicamente localizada, de modo a atender com o prazo máximo de deslocamento de 
30 minutos da base ao local de qualquer serviço a ser executado, salvo para locais fora do perímetro urbano 
principal, ou em situações extraordinárias.

Assim, a Central de Operações terá seu acesso localizado a menos de 100 metros de via arterial, que permita 
tráfego de veículos de grande porte, em terreno compatível com a operação e armazenamento de materiais, 
equipamentos e veículos, permitindo o fácil acesso às diversas localidades em tempo reduzido.

A Central de Operações permitirá o acesso das equipes de campo durante 24h por dia.

A Concessionária disponibilizará também área para armazenamento dos materiais novos, materiais a serem 
descartados, e equipamentos necessários para a execução dos serviços, sendo esta área compatível com o 
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volume e tipo de serviços a serem executados.

A Central de Operações conterá:

Sala de higienização (EPI, EPC)

Local destinado à limpeza, conservação e testes dos equipamentos utilizados na execução dos serviços de 
linha energizada, tais como calhas, luvas, capacetes, mangas, etc.

Almoxarifado para equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, materiais diversos, que deve ser dividida em 3 
(três) etapas: Recebimento, Armazenamento e Expedição.

Área de armazenamento externo (Cabos, ferragens, cruzetas, postes etc.) devem fi car em área fechada com 
grade e com controle de acesso;

Vestiários / Sanitários dimensionados de acordo com o código de obras do Estado de São Paulo e atender 
integralmente a NR-24, com esgoto sanitário obrigatoriamente interligado a rede pública coletora, ou 
quando não for possível, manter evidência da destinação do conteúdo de fossa para Estações de Tratamento 
de Efl uentes, podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

O escritório da base estará equipado com Telefone e Microcomputadores ligados a internet, em dimensão 
adequada à quantidade de funcionários.

Sala de treinamento / preleção, para reuniões e cursos, equipada com quadro negro (ou branco), mesa e 
cadeiras, podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

Portaria dotada de infraestrutura para a presença de um porteiro ou vigilante, respeitando todas as normas 
aplicáveis, com cancela e portão, caso seja necessário fechamento;

Refeitório de acordo com a NR 18 “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”, 
podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

A base operacional será visivelmente organizada e possuirá condições que garantam a segurança do 
patrimônio e pessoas (com alarme perimetral e vigilância com câmera de monitoramento) contra a ação 
de terceiros.

Em nenhuma hipótese será feita a guarda de veículos ou equipamentos em via pública. Todos os bens, 
inclusive veículos serão guardados dentro da Central de Operações.

A partir destas características, a Central de Operações deve oferecer no mínimo a seguinte infraestrutura 
apresentada abaixo:

Área da central de operações, onde estarão as áreas de armazenagem descoberta, coberta, administração 
e estacionamento de veículos da seguinte forma:

Área de procedimentos de carga e descarga, que permita a manobra de empilhadeiras ou similares;

Área de armazenagem descoberta e Área de armazenagem coberta;

Área de estacionamento de veículos pesados, estabelecida de forma que comporte no mínimo o dobro 
de veículos propostos, e no mínimo quatro veículos leves, considerando eventuais visitantes, veículos 
auxiliares, e veículos de entrega;

Área de escritório que comporte às atividades administrativas;

Ainda, deverá permitir de forma prática a carga e descarga de materiais, inclusive postes, escadas e cestos.

Deverá também garantir o abastecimento de combustível e energia elétrica independente, para casos 
excepcionais de falta de abastecimento, de modo que não impeça a prestação de serviços básicos e 
emergenciais, sob condições de desabastecimento da rede externa, possuindo tanque de abastecimento 
de no mínimo 500 litros e gerador GMG de no mínimo 15 kVA.

A operação é composta de serviços específi cos a seguir descritos:

Manutenção: A manutenção representa a soma dos esforços para suportar a operação normal dos serviços, 
em conformidade com os níveis acordados e poderá ser:

Emergencial: nos casos de incidentes que exigem ações urgentes em função de riscos aos cidadãos.

Corretiva: nos casos em que sejam registrados incidentes na operação, e sejam necessárias ações para 
restabelecer o funcionamento aos níveis e condições desejados.

Preventiva: nos casos em que sejam necessárias ações periódicas e antecipadas aos possíveis incidentes e 
problemas, e estas ações sejam destinadas a evitar tais ocorrências.

Preditiva: são aquelas manutenções em que já é possível predizer um comportamento indesejado, com 
base na análise do cadastro dos ativos de Iluminação Pública e na análise de seus comportamentos, de 
forma a evitar a ocorrência de incidentes e problemas previsíveis.

A manutenção é responsável por promover a convergência dos ativos, ao funcionamento previamente 
esperado, em caso de incidentes e problemas.

Remodelação: Como remodelação entende-se toda e qualquer alteração na rede de iluminação existente, 
em função de avanços tecnológicos ou de adequações contínuas como as resultantes de modifi cações na 
estrutura viária, buscando sempre melhor qualidade de Iluminação Pública entregue. Pode-se considerar 
a Modernização pretendida no presente como uma remodelação geral da rede municipal de Iluminação 
Pública.

Efi cientização: De natureza específi ca dentro do conceito da remodelação, a efi cientização prevê a 
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adequação luminotécnica agregada à redução do consumo de energia, ou seja, melhor luz e com economia. 
Com as substituições do parque de Iluminação Pública do Município para a tecnologia LED ou superior, 
pode-se considerar que todas as alterações para a Modernização da rede estarão cobertas pelo conceito de 
efi cientização, à exceção, eventualmente, daqueles pontos já atendidos por LED antes da data da ordem 
de início.

Transição Operacional: O modelo adotado tem como premissa a adoção de um novo paradigma na 
Iluminação Pública de Agudos – uso do LED ou tecnologia superior, Telegestão, Resposta Ativa a Incidentes 
e outras melhorias são os motores de uma nova cultura, um novo comportamento do cidadão em relação à 
cidade. Porém, até que a implantação deste novo modelo se conclua, o modelo atual deve continuar a existir, 
e precisa de tratamento, enquanto não estiver completamente extinto. A Concessionária deve assegurar 
níveis de serviço especiais, aos ativos componentes da solução antiga, durante sua transição operacional, 
nos termos do Contrato e seus anexos. Findo o período de transição, quaisquer remanescências devem 
ser tratadas com os mesmos níveis de serviço utilizados para a rede municipal de Iluminação Pública 
modernizada.

1.2.3.4.2 - Serviço 02 - Central de Atendimento à população

A Central de atendimento estará em local de fácil acesso na zona urbana do Município, com equipamentos 
para atendimento presencial por senha.

O Call Center (Central de Atendimento) é responsável pelo tele atendimento receptivo e ativo ao cidadão, 
ao Poder Concedente e à Concessionária.

O Call Center deve ter seu sistema integrado com o CCO através do SIG-IP, possibilitando que a programação 
do serviço e sua execução tenha início assim que haja o registro da solicitação, reduzindo o prazo de 
atendimento.

Funcionará a partir de dois princípios: ativo e receptivo. O princípio receptivo é aquele que recebe as 
ligações e visitas presenciais, emite protocolos, registra e esclarece dúvidas. O princípio ativo são as ligações 
realizadas pelo próprio Call Center para informar sobre reparos, protocolos, informar sobre demandas 
pendentes, esclarecer dúvidas, entre outros. O Serviço de Atendimento Telefônico deverá ser gratuito, não 
havendo cobrança das ligações (móvel ou local) realizadas pela população.

O serviço de atendimento receptivo será efetuado em 02 (dois) níveis de serviços, a saber:

O atendimento presencial estará disponível das 08h00 às 18h00 ininterruptamente, apenas em dias úteis, 
e o atendimento telefônico (call center) estará disponível nos dias úteis das 08h00 às 22h00 e aos sábados 
das 08h00 às 12h00.

O atendimento ocorre em duas etapas distintas, descritas abaixo:

• Na primeira etapa o serviço é realizado pelos operadores do CCO, por meio de consultas ao SIG-IP, 
com questionamentos e respostas padronizados, emitindo o protocolo ao fi nal do atendimento. 
Nesta etapa temos a geração da Ocorrência;

• Na segunda etapa o serviço é realizado pela equipe técnica especializada, quando as ocorrências 
abertas são tratadas, avaliando sua pertinência e caracterização, podendo haver novo contato 
com o reclamante a fi m de dirimir dúvidas. Nesta etapa temos a geração da Ordem de Serviço.

Todos os funcionários do atendimento receberão treinamento específi co que se repetirá anualmente, 
durante o período da concessão.

A Central de Atendimento à População deve dispor de:

Área de espera com guichê e cadeiras;

Sanitários e água potável;

Fácil acesso a sala reuniões, atendimentos à imprensa, prestadores de serviço, ou visitantes, que pode ser 
compartilhada com outros setores;

Dispor de atendimento às pessoas com defi ciência auditiva ou de fala;

Atender na íntegra o estabelecido na NR 17;

BackOffi ce – equipe para atendimento de solicitações e contatos que exijam o pós atendimento.

Será disponibilizado nobreak e grupo gerador para a garantia do funcionamento ininterrupto de 100% (cem 
por cento) da capacidade da operação instalada.

Postos de Atendimento (PA) dotados de cadeira, mesa, microcomputador, telefonia e headphone, 
comunicação com CCO e equipes de campo;

Vestiários / Sanitários dimensionados de acordo com o código de obras do Estado de São Paulo e atender 
integralmente a NR-24, podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

Sala de treinamento / Preleção, para reuniões e cursos, equipada com quadro negro (ou branco), mesa e 
cadeiras, podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

Refeitório de acordo com a NR 18 “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”, 
podendo ser utilizado em conjunto com outros setores da Concessionária.

1.2.3.4.3 - Serviço 03 - Centro de Controle Operacional – CCO

A implantação do Centro de Controle Operacional – CCO acontecerá nos primeiro cento e vinte dias do 
contrato, possibilitando o monitoramento e controle da Rede de Iluminação Pública.
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O Centro de Controle Operacional contará com instalações compatíveis com a alta disponibilidade dos 
serviços, projetado para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com total controle e integridade da 
infraestrutura de Engenharia, Tecnologia da Informação e de Comunicação nele abrigadas, independente 
das variáveis externas.

Para implantação dos ambientes de apoio do Centro de Controle Operacional, prevendo a complementação 
da infraestrutura existente, serão executadas adequações civis, elétricas, lógicas e de refrigeração, além de 
fornecimento e instalação de toda infraestrutura de Tecnologia da Informação necessária para operação 
da Rede.

Todas as ocorrências e intervenções serão registradas de forma centralizada e em tempo real no CCO, 
quando em horário de funcionamento, ou nas primeiras horas do dia seguinte ao retorno das atividades.

Caberá à CCO analisar as solicitações, avaliar protocolos de atendimento e priorização referentes aos 
serviços solicitados, atualizar o status da solicitação e reportar o andamento dos serviços demandados. 
As atualizações sobre o andamento dos serviços demandados serão enviadas ao cidadão via Central de 
Atendimento.

Será registrado o momento exato do retorno ao funcionamento, controlando todos os índices de 
atendimento e efi ciência do serviço prestado para a população, com comunicação direta com a Equipe de 
Campo, via sistema de telecomunicação e SIG-IP.

Também caberá ao CCO processar, seguindo protocolos de atendimento e parâmetros de priorização dos 
trabalhos de campo, todas as ocorrências registradas pelos Sistemas de Atendimento à População e pelo 
Módulo de Telegestão do SIG-IP.

Será implantado no CCO o Sistema de Informações Geográfi cas para Gestão de Iluminação Pública - SIG- IP, 
bem como, a disponibilização de computadores e servidores para processamento e armazenamento de 
dados.

Os sistemas devem possuir a interface em língua portuguesa e, como uma de suas funções, a possibilidade 
de interface de dados com outras soluções de tecnologia da informação, que possam vir a serem agregadas 
à solução de Iluminação Pública.

A CCO receberá manutenções preventivas e corretivas, da seguinte forma:

Preventivas

• Limpeza completa de monitores, videowall e postos de operação: o procedimento consiste em limpar 
a tela, mas também limpar as saídas de ar na parte traseira do monitor. Isso irá garantir uma maior 
longevidade do dispositivo;

• Limpeza completa das estações operacionais, incluindo teclado e mouse: esta operação consiste na 
limpeza física do interior da estação operacional;

• Limpeza completa de servidores e rack de equipamentos;

• Verifi cação completa de conexões, com teste de todos os conectores mecânicos, a fi m de validar o bom 
desempenho de cada conector. Com mínimo desgaste, os conectores serão substituídos. Todos os 
rótulos também serão verifi cados a fi m de impedir na operação qualquer incidente devido a um rótulo 
incorreto ou pela sua ausência;

• Manutenção completa e anual do sistema de ar condicionado do local técnico. Será feita também 
análise da operação e da confi guração;

• Manutenção completa do sistema de nobreak: durante a auditoria anual dos inversores, um completo 
check-up do equipamento será realizado, inclusive através da verifi cação da taxa de carga da bateria. 
Um teste de bom funcionamento do dispositivo será realizado. Este teste pode interferir com a operação 
adequada do sistema, portanto ele será planejado e realizado em coordenação com o responsável;

• Teste dos padrões do sistema de alarmes: este último procedimento permite verifi car o bom 
funcionamento de todos os padrões do sistema de alarmes (perda de alimentação elétrica na máquina, 
passagem da UPS para a bateria, entre outros) para otimizar o serviço de manutenção corretiva.

Corretivas

As operações de manutenção corretiva consistirão no atendimento on-site dos chamados técnicos 
dos operadores do Centro de Controle Operacional – CCO e do Poder Concedente, para a resolução de 
panes, falhas ou não-conformidades técnicas prejudiciais ao uso, funcionamento e desempenho dos 
equipamentos, acessórios e periféricos, que integram a solução, devendo ser prestada conforme descrito 
abaixo:

• Em regime 24/7, ou seja, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana;

• Fornecendo as novas versões, novos releases, correções, alterações e atualizações desenvolvidas para 
todos os softwares que compõem a solução fornecida e que forem lançados no mercado pelo fabricante 
do produto;

• Fornecendo correção de erros e defeitos de todos os softwares que compõem a solução entregue, 
sempre que forem identifi cados erros ou defeitos de programação prejudiciais ao seu perfeito uso, 
funcionamento e administração no ambiente do CCO;

• Diagnosticando erros e defeitos dos softwares fornecidos;

• Identifi cando as correções necessárias para a resolução de problemas gerados pelos erros e defeitos 
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diagnosticados;

• Identifi cando as soluções de contorno para a resolução de problemas gerados por erros e defeitos 
apresentados no software fornecido;

• Efetuando a solicitação de correções para erros e defeitos do software junto ao fabricante, quando for 
o caso;

• Efetuando a solução de dúvidas, panes, falhas e não-conformidades técnicas relacionadas com a 
execução de todas as operações e intervenções técnicas necessárias à instalação, confi guração, teste, 
otimização, operacionalização, aplicação de atualizações, correção de erros e uso e administração da 
solução ofertada.

O elemento fundamental do Centro de Controle Operacional é o poder de agrupar em um único ambiente 
físico as capacidades de monitoramento e controle pleno da Rede de Iluminação Pública do Município.

O Centro de Controle Operacional será instalado em local de fácil acesso na zona urbana do Município. Esse 
espaço possuirá todo mobiliário necessário, e infraestrutura física e lógica para o devido funcionamento, 
sofrerá remodelação e adequações necessárias para seu funcionamento, e possuirá ambientes operacionais 
para suportar as principais atividades de despacho e acompanhamento de ocorrências, monitoramento e 
controle pela Concessionária e pelo Poder Concedente. A Concessionária disponibilizará equipamentos 
para realização dos trabalhos de operação do Centro de Controle Operacional – CCO, observando os 
requisitos mínimos das Normas Técnicas vigentes.

Sala de operação: Integrará todos os pontos de serviço exibidos em equipamento “vídeowall’ (monitor 
LED de no mínimo 55”) com gestão por meio do Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG- 
IP), contendo espaço para 2 (dois) postos de operadores de Iluminação Pública da Concessionária. Neste 
ambiente, os operadores poderão realizar o despacho de ocorrências, o respectivo acompanhamento, a 
priorização e o monitoramento e controle do parque de Iluminação Pública.

Sala de supervisão: Integrará todos os pontos de serviço de Iluminação Pública exibidos em um monitor 
LED, de no mínimo 40”, descrito no item anterior, com espaço para 1 (um) posto de monitoramento a ser 
utilizado pelo Poder Concedente. Neste ambiente, o supervisor poderá realizar o acompanhamento de 
ocorrências, a priorização e o monitoramento e controle do parque, sobretudo, fi scalizar os serviços da 
Concessionária.

Sala de reunião: Dedicada para coordenação das atividades unifi cadas em caso de crise ou emergência 
com infraestrutura mínima para acomodar oito profi ssionais. A sala deve dispor de sistema de áudio e 
videoconferência, a fi m de permitir a comunicação com pessoas externas ao Centro de Controle Operacional.

Centro de Operações de Rede – NOC: Centralizará e realizará a gerência das redes de comunicação do 

Centro de Controle Operacional e do sistema externo de telegestão. O NOC deverá possuir profi ssionais 
especializados em cada área de intervenção conforme recomendações das melhores práticas de Tecnologia 
da Informação.

Data Center: É o ambiente de alta capacidade, disponibilidade e segurança para hospedagem dos 
equipamentos e sistemas utilizados no Centro de Controle Operacional. Este ambiente deve possuir 
redundância de todos os seus componentes em local físico diferente para garantir a operação da rede de 
Iluminação Pública em caso de falha na comunicação com o Centro de Controle Operacional.

O Centro de Controle Operacional também acomodará o Data Center, incluindo todos os softwares, 
hardwares e fi rmwares necessários à perfeita operação de todos os Sistemas de Gestão do Parque de 
Iluminação.

Nos ambientes do Centro de Controle Operacional funcionarão as atividades de despacho e acompanhamento 
de ocorrências, monitoramento e controle.

O Centro de Controle Operacional – CCO deve ser estruturado com equipamentos capazes o sufi ciente para 
o processamento e a integração com todos os ativos da rede municipal de Iluminação Pública.

Para o devido monitoramento dos tempos de atendimento e espera das ligações, este sistema também 
deverá ser integrado a uma unidade de resposta audível – URA e contemplar recurso para gravação das 
ligações recebidas e/ou efetuadas.

A integração de sistemas deverá automatizar a distribuição dos serviços e promover a redução de prazos 
de restabelecimento adequado das instalações de Iluminação Pública. Pode-se citar a disponibilização 
direta de ordens de serviço para as equipes de campo em dispositivos móveis, com recursos para auxílio na 
localização e registro on-line de cada etapa das intervenções, para seu acompanhamento remoto de prazos 
e desempenho pelo CCO.

Uma recomendação fundamental é garantir que os equipamentos não trabalhem com mais de 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade comprometida.

A Concessionária deverá ser proprietária dos códigos-fonte, bem como o domínio pleno das ferramentas 
tecnológicas de desenvolvimento de software, garantindo que alterações de qualquer porte neste sistema 
possam ser implementadas e implantadas em até 30 (trinta) dias da solicitação, e sem custos adicionais 
para o Poder Concedente.

É essencial também que os Sistemas possuam a interface com o usuário em língua portuguesa e como uma 
de suas funções, e interoperabilidade de interface com outras soluções de Tecnologia da Informação, que 
possam vir a ser agregadas à solução de Iluminação Pública.



90

Caderno 1 | Engenharia

Conectividade: Ramo principal da solução em tela, a conectividade deverá garantir a comunicação entre os 
ativos da rede municipal de Iluminação Pública e o Centro de Controle Operacional – CCO.

Prioritariamente, cabe desmembrar as etapas de conectividade envolvidas. São duas:

Rede de Acesso: rede que se formará entre as luminárias e os equipamentos de concentração.

Rede de Transporte: rede que se formará entre equipamentos de concentração e o CCO.

Equipamentos de concentração são equipamentos que reúnem os dados de uma quantidade determinada 
de luminárias e os transmite, de forma bidirecional, para o CCO.

1.3 - Estimativa preliminar dos investimentos e despesas de implantação exigidas (CAPEX).

A estimativa preliminar de investimentos e despesas ora apresentada atém-se aos itens até então descritos 
neste Caderno, ou seja, o Projeto de Engenharia, desconsiderando assim aqueles itens que serão detalhados 
no Plano Operacional, como gastos operacionais de Recursos Humanos, contábeis, de manutenção etc., 
demonstrados junto ao Caderno 2.

Assim, o item 1.3 apresenta preliminarmente os Custos de Investimento (CAPEX), enquanto o item 2 
apresentará os custos de Operação (OPEX).

A apresentação será baseada na mesma metodologia anterior, dividindo os itens conforme as Ações e 
Serviços, detalhados abaixo, com a indicação do item que o representa no cronograma físico fi nanceiro 
apresentado ao fi nal.

Ação 1 – Sistema de Gestão do Parque e Atendimento ao Cidadão

• Serviço 1 – Cadastro georreferenciado e elaboração de planos e projetos;

•  Serviço 2 – Desenvolvimento e Implantação de Sistema Informatizado;

•  Serviço 3 – Sistema de Atendimento ao Cidadão.

Ação 2 – Efi cientização e Modernização do Parque

• Serviço 1 – Luminárias LED;

• Serviço 2 – Telegestão.

Ação 3 – Equipamentos para Operação do Parque

• Serviço 1 – Veículos;

• Serviço 2 – Equipamentos de proteção;

• Serviço 3 – Ferramentas e Acessórios.

Ação 4 – Infraestrutura para Operação do Parque

• Serviço 1 – Central de Operações;

• Serviço 2 – Central de Atendimento;

• Serviço 3 – Central de Controle Operacional.

1.3.1 - Ação 1 - Sistema de Gestão do Parque e atendimento ao Cidadão

1.3.1.1 - Serviço 1 – Cadastro Georreferenciado, Planos e Projetos.

A elaboração do Cadastro Georreferenciado, dos Planos Operacionais e do Projeto Luminotécnico para a 
modernização do parque de iluminação pública de Agudos, deverá ocorrer durante a Fase 0 (cento e vinte 
dias iniciais).

Cadastro Georreferenciado (item 1.1.1) – R$ 15,00 por ponto, considerando-se os 6.630 pontos de iluminação, 
totalizando R$ 99.450,00;

Planos Operacionais e Projeto Luminotécnico (item 1.1.2) – R$ 8,00 por ponto, considerando-se os 6.630 
pontos de iluminação pública, totalizando R$ 53.040,00 no primeiro ciclo de modernização e R$ 42.638,40 
no segundo ciclo de modernização. 

1.3.1.2 - Serviço 2 - Desenvolvimento e Implantação de Sistema

Refere-se tanto à implantação do Sistema ERP, quanto ao Sistema de Gestão da Rede de Iluminação Pública, 
por conveniência de agrupamento estes itens estão agregados a outros para composição do item 1.5.1, 
relativo à abertura da SPE e implantação do CCO. Aqui contemplado apenas o investimento inicial para 
implantação, fi cando as despesas de funcionamento ao longo do período da concessão para o capítulo 2, 
que trata do OPEX.

Sistema ERP – R$ 10.000,00

Sistema de Gestão IP – R$ 70.000,00

1.3.1.3 - Serviço 3 - Sistema de Atendimento ao Cidadão

Além dos custos vinculados ao Sistema de Gestão, considerou-se, também no item 1.5.1, os demais custos 
relacionados à implantação do Centro de Operações.

Reformas e instalações do espaço físico destinado ao CCO – R$ 100.000,00. 

Setup do CCO – R$ 10.000,00.

Mobiliários e equipamentos de informática (item 1.5.2) – R$ 60.000,00, com reinvestimento no ano 6, no ano 
11, no ano 16 e no ano 21 de R$ 30.000,00.
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1.3.2 - Ação 2 - Efi cientização e Modernização do Parque

1.3.2.1 - Serviço 1 - Luminárias LED

Este é o principal investimento da concessionária, pois trata-se do fornecimento de todas as luminárias 
LED, para substituição tanto dos 5.756 pontos localizados em vias públicas (IV), quanto dos 874 pontos 
localizados em áreas especiais, como praças, espaços públicos e canteiros centrais de avenidas (IAE), 
agregando-se ainda os 173 pontos escuros estimados, incluindo-se o serviço de instalação e retirada, bem 
como todos os materiais e acessórios, para os dois ciclos de modernização, sendo o primeiro no ano 1 da 
concessão e o segundo no ano 14 da concessão. Há ainda o custo do banco de créditos que será utilizado 
para atendimento da demanda reprimida, da ampliação do parque e do crescimento vegetativo.

• Fornecimento de 5.929 luminárias com tecnologia LED (item 1.2.1), localizadas em vias públicas (IV) no 
primeiro ano da concessão (1º Ciclo), a um custo estimado de R$ 3.595.728,00 – custo médio R$ 615,50 
considerando o retrofi t de potências atuais;

• Fornecimento de 5.986 luminárias com tecnologia LED (item 1.2.1), localizadas em vias públicas (IV) no 
décimo quarto ano da concessão (2º Ciclo), a um custo estimado de R$ 2.479.673,71 - custo médio R$ 
414,25 considerando a redução do custo em razão da tecnologia melhorada em 3% a.a.;

• Fornecimentos de 874 luminárias com tecnologia LED (item 1.2.2), localizadas em áreas especiais (IAE) 
no primeiro ano da concessão (1º ciclo), a um custo estimado de R$ 524.400,00 – custo médio R$ 600,00 
considerando o retrofi t de potências atuais; 

• Fornecimentos de 874 luminárias com tecnologia LED (item 1.2.2), localizadas em áreas especiais (IAE) 
no décimo quarto ano da concessão (2º ciclo), a um custo estimado de R$ 2.479.673,71 – custo médio R$ 
403,82 considerando a redução do custo em razão da tecnologia melhorada em 3% a.a.;

• Serviço de instalação completa de 6.716 luminárias LED (item 1.2.7), incluindo as localizadas nas vias, 
nas áreas especiais e pontos escuros, no primeiro ano da concessão (1º ciclo), a um custo estimado de 
R$ 940.240,00– custo médio de R$ 140,00;

• Serviço de instalação completa de 6.860 luminárias LED (item 1.2.7), incluindo as localizadas nas vias, 
nas áreas especiais e pontos escuros, no décimo quarto ano da concessão (2º ciclo), a um custo estimado 
de R$ 960.400,00 – custo médio de R$ 140,00; 

• Fornecimento de 6.036 relés foto controladores (item 1.2.3), no primeiro ano da concessão, utilizados 
apenas nas luminárias instaladas em vias públicas, descontando-se os pontos que receberão telegestão, 
a um custo estimado de R$ 147.882,00 – custo médio de R$ 24,50 – apenas no primeiro ciclo, visto que 
as demais trocas, ao longo do período da concessão estarão contempladas nos custos operacionais;

• Fornecimento de 1.081 braços metálicos e respectivos acessórios para instalação das luminárias (item 
1.2.4), no primeiro ano da concessão, a um custo estimado de R$ 237.820,00 – custo médio de R$ 220,00; 

• Fornecimento de 1.029 braços metálicos e respectivos acessórios para instalação das luminárias (item 
1.2.4), no décimo quarto ano da concessão, a um custo estimado de R$ 226.380,00 – custo médio de R$ 
220,00; 

• Fornecimento de 1.008 adaptadores metálicos para correção da inclinação nos braços existentes (item 
1.2.5), no primeiro ano da concessão, a um custo estimado de R$ 25.200,00 – custo médio de R$ 25,00;

• Fornecimento de 1.029 adaptadores metálicos para correção da inclinação nos braços existentes (item 
1.2.5), no décimo quarto ano da concessão, a um custo estimado de R$ 25.725,00 – custo médio de R$ 
25,00;

• Fornecimento de material de instalação, incluindo cabos elétricos, conectores padronizados e demais 
miscelâneas para 6.716 pontos de iluminação pública (item 1.2.6), no primeiro ano da concessão, a um 
custo estimado de R$ 352.590,00 – custo médio de R$ 52,50;

• Fornecimento de material de instalação, incluindo cabos elétricos, conectores padronizados e demais 
miscelâneas para 6.860 pontos de iluminação pública (item 1.2.6), no primeiro ano da concessão, a um 
custo estimado de R$ 360.150,00 – custo médio de R$ 52,50;

• Descarte das 5.756 lâmpadas substituídas, tanto de vias públicas quanto de áreas especiais, em local 
licenciado, em atendimento à ISO 14001 (item 1.2.11), no primeiro ano da concessão, a um custo 
estimado de R$ 20.146,00 – custo médio de R$ 3,50 por lâmpada;

1.3.2.2 - Serviço 2 - Serviço de Telegestão

Implantação do Sistema de Telegestão em 680 pontos de iluminação, referente à dez por cento do parque 
instalado, preferencialmente em vias V1 e V2 (item 1.2.10), no primeiro ano da concessão (1º ciclo), a um 
custo estimado de R$ 306.000,00 – custo médio de R$ 450,00;

Implantação do Sistema de Telegestão em 680 pontos de iluminação, referente à dez por cento do parque 
instalado, preferencialmente em vias V1 e V2 (item 1.2.10), no décimo quarto ano da concessão (2º ciclo), 
a um custo estimado de R$ 235.320,85 – custo médio de R$ 346,06, considerando a redução do custo em 
razão da tecnologia melhorada em 2% a.a.

1.3.2.3 – Serviço 3 – Implantação de iluminação de destaque

Como a solução defi nitiva dependerá de elaboração de projeto específi co e estudos avançados que não 
poderiam ser desenvolvidos neste momento, optou-se por estimar-se um custo (item 1.2.9), proporcional 
ao de outros projetos de mesma grandeza e difi culdade, para que se referenciem os custos que serão 
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apresentados pela concessionária no momento da execução.

Estas implantações, detalhadas abaixo, estão estimadas em R$ 469.098,60 no primeiro ano de concessão e 
R$ 295.879,26 no décimo quarto ano de concessão, totalizando R$ 764.977,86.

1.3.2.3.1 – Travessias de Pedestres

Iluminação especial para travessias de pedestres, sendo dez travessias com até 8m de largura de via, 
utilizando um poste e uma luminária em cada; e outras dez travessias maiores que 8m de largura de via, 
utilizando dois potes e duas luminárias em cada (item 1.2.8), inclusos os demais materiais de instalação 
(cabos elétricos, dutos subterrâneos, caixas de passagem etc.) e mão de obra necessária, no primeiro ano 
da concessão, a um custo estimado de R$ 81.860,10, sendo necessária a substituição das luminárias no 
décimo quarto ano da concessão, a um custo estimado de R$ 21.000,00, totalizando R$ 102.860,10.

 1.3.2.3.2 -  Paço Municipal

Iluminação especial do Paço Municipal, utilizando seis projetores LED, 67w, RGBW, dezesseis luminárias 
LED embutidas no solo, até 21w, RGBW, controladas por um sistema DMX com 512 canais de programação, 
instalados em dois postes cônicos em aço galvanizado com altura de 4m, inclusos os demais materiais 
de instalação (cabos elétricos, dutos subterrâneos, caixas de passagem etc.) e mão de obra necessária, 
no primeiro ano de concessão, a um custo estimado de R$ 115.816,32, sendo necessária a substituição 
de luminárias, projetores e sistema DMX no décimo quarto ano da concessão, a custo estimado de R$ 
83.030,88, totalizando R$ 198.847,19.

1.3.2.3.3 – Antiga Estação Ferroviária

Iluminação especial do prédio da antiga Estação Ferroviária Sorocabana, utilizando seis projetores LED, 
67w, RGBW, dezesseis luminárias LED embutidas no solo, até 21w, RGBW, controladas por um sistema DMX 
com 512 canais de programação, instalados em dois postes cônicos em aço galvanizado com altura de 4m, 
inclusos os demais materiais de instalação (cabos elétricos, dutos subterrâneos, caixas de passagem etc.) 
e mão de obra necessária, no primeiro ano de concessão, a um custo estimado de R$ 120.813,62, sendo 
necessária a substituição de luminárias, projetores e sistema DMX no décimo quarto ano da concessão, a 
custo estimado de R$ 83.030,88, totalizando R$ 203.844,49.

1.3.2.3.4 – Praça do Sol

Iluminação especial dos arcos situados nos dois lados da Praça do Sol, doze luminárias LED embutidas 
no solo, até 21w, RGBW, controladas por um sistema DMX com 512 canais de programação, inclusos os 
demais materiais de instalação (cabos elétricos, dutos subterrâneos, caixas de passagem etc.) e mão de 
obra necessária, no primeiro ano de concessão, a um custo estimado de R$ 76.836,79, sendo necessária 
a substituição de luminárias e sistema DMX no décimo quarto ano da concessão, a custo estimado de R$ 

54.408,15, totalizando R$ 131.244,94.

1.3.2.3.5 – Praça da Matriz

Iluminação especial do coreto situado no gramado da Praça da Matriz, doze luminárias LED embutidas 
no solo, até 21w, RGBW, controladas por um sistema DMX com 512 canais de programação, inclusos os 
demais materiais de instalação (cabos elétricos, dutos subterrâneos, caixas de passagem etc.) e mão de 
obra necessária, no primeiro ano de concessão, a um custo estimado de R$ 73.771,77, sendo necessária 
a substituição de luminárias e sistema DMX no décimo quarto ano da concessão, a custo estimado de R$ 
54.408,15, totalizando R$ 128.180,52.

1.3.2.4 – Banco de Créditos

O Banco de Créditos (item 1.3.1) que será utilizado sob demanda do poder concedente, para atendimento 
à demanda reprimida e à expansão do parque luminotécnico, tanto para ampliação das vias pelo poder 
público, quanto para o crescimento vegetativo através de empreendimentos privados, demandará 2.600 
créditos ao longo de toda concessão, sendo 200 no primeiro ano e 100 a cada ano, até o fi nal da concessão, 
ao custo estimado unitário de R$ 500,00, totalizando R$ 1.300.000,00.

1.3.3 - Ação 3 - Equipamentos para Operação do Parque

1.3.3.1 - Serviço 1 - Veículos

Para as atividades da concessionária pode-se optar pela locação ou pela aquisição dos veículos leves e 
caminhões necessários, entretanto para efeito de cálculo dos custos de investimentos (CAPEX) e dos custos 
operacionais (OPEX), optamos pela modalidade de aquisição, detalhando aqui no custo de investimento, 
mantendo os custos de utilização no caderno 2.

Aquisição de veículo leve para as atividades administrativas, fi scalizatórias e de supervisão, entre outras 
(item 1.6.1), no primeiro ano da concessão, a um custo de R$ 75.000,00 com reinvestimento no ano 6, no 
ano 11, no ano 16 e no ano 21 de R$ 37.500,00 considerando a recuperação de 50% do valor a cada troca;

Aquisição de veículo pick-up leve para as atividades de manutenção de praças, travessias de pedestres e 
iluminação de destaque, bem como apoio logístico a toda operação entre outras (item 1.6.2), no primeiro 
ano da concessão, a um custo de R$ 90.000,00 com reinvestimento no ano 6, no ano 11, no ano 16 e no ano 
21 de R$ 45.000,00 considerando a recuperação de 50% do valor a cada troca;

Aquisição de veículo tipo caminhão ou pick-up robusta, equipado com cesto aéreo com altura de operação 
de 12m, atendendo NR12, para as atividades de manutenção nas vias públicas e áreas especiais, entre 
outras (item 1.6.3), no primeiro ano da concessão, a um custo de R$ 431.000,00 com reinvestimento no ano 
9 e no 17 de R$ 172.400,00 considerando a recuperação de 60% do valor a cada troca;
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1.3.3.2 - Serviço 2 - Equipamentos de Proteção

Os equipamentos de proteção têm seu custo diluído dentro dos custos das equipes de O&M, e são 
apresentados junto aos Custos Operacionais, tal entendimento se deu em razão de que por se tratarem de 
equipamentos de uso continuado e de curto prazo de validade, sem valor de revenda, não se enquadram 
no critério de investimento.

1.3.3.3 - Serviço 3 - Ferramentas e Acessórios

Pela mesma razão exposta no item acima, optou-se por incluir o custo das ferramentas e acessórios na 
elaboração do custo das equipes de O&M, sendo apresentados nos Custos Operacionais, presentes no 
Capítulo 2.

1.3.4 - Ação 4 - Infraestrutura para operação do parque

Nesta Ação estão contemplados os seguintes serviços, cujo custeio já foi parcialmente contemplado na 
Ação 1 - Sistema de Gestão do Parque e atendimento ao Cidadão, no Serviço 3 - Sistema de Atendimento ao 
Cidadão, com os seguintes custos que aqui também se aplicam:

- Reformas e instalações do espaço físico destinado ao CCO – R$ 100.000,00; 

- Setup do CCO – R$ 10.000,00; 

- Mobiliários e equipamentos de informática (item 1.5.2) – R$ 60.000,00, com reinvestimento no ano 6, no 
ano 11, no ano 16 e no ano 21 de R$ 30.000,00.

Em complemento, na Ação 4, onde temos os serviços abaixo, foram também considerados os custos de 
investimento em Assessorias Diversas, no valor de R$ 25.000,00 e a implantação de programas de gestão 
socioambiental, no valor de R$ 10.000,00.

1.3.4.1 - Serviço 1 - Central de Operações.

Todos os custos de investimento já estão contemplados nos itens acima, sendo que os itens de custo de 
operação estarão contabilizados no Capítulo 2.

1.3.4.2 - Serviço 2 - Central de Atendimento.

Todos os custos de investimento já estão contemplados nos itens acima, sendo que os itens de custo de 
operação estarão contabilizados no Capítulo 2.

1.3.4.3 - Serviço 3 - Central de Controle Operacional. 

Todos os custos de investimento já estão contemplados nos itens acima, sendo que os itens de custo de 
operação estarão contabilizados no Capítulo 2.

Por fi m, para conclusão do conjunto de investimentos a serem realizados pela concessionária, deve-

se acrescentar os relacionados à abertura da SPE (Sociedade de Propósito Específi co) estimados em R$ 
10.000,00, bem como o reembolso dos estudos que originaram esta PMI, determinado em R$ 586.750,00.

Assim, serão investidos nos 25 anos de Concessão, em forma de CAPEX (excetuando-se os Custos 
Operacionais – OPEX), um total de R$ 15.603.239,39.
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1.4 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3

1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3

1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3



98

Caderno 1 | Engenharia

1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3

1/3                                              .

REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 

2 / 3
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2 - MODELAGEM OPERACIONAL

2.1 – Plano Operacional

O plano operacional para realizar a gestão do sistema de Iluminação Pública do Município de Agudos seguirá 
as melhores práticas e metodologias do mercado, com uma abordagem inovadora para a iluminação urbana 
e com respostas concretas e rápidas às necessidades do Município e dos cidadãos, incluindo modelos e 
práticas aderentes ao modelo de Cidades Digitais (Smart Cities).

Para tanto, a concessionária deverá elaborar e aprovar junto ao poder concedente, os seguintes planos que 
comporão o Plano Operacional, atendendo no mínimo o exposto na sequencia, para cada aplicação:

• Plano de Operação e Manutenção;

• Plano de Modernização;

• Plano de Iluminação de Destaque;

• Plano de Telegestão.

Os indicadores de desempenho, descritos no item 2.3, serão utilizados para medir e acompanhar a qualidade 
de todos os serviços referentes à gestão do sistema de Iluminação Pública, atuando diretamente no cálculo 
do valor da contraprestação a ser paga à concessionária.

 Estes serviços têm como fi nalidade atender às necessidades de solução dos problemas de iluminação do 
Município, incluindo concepções, criações, projetos, implantações, manutenções e assegurando operação 
de longo prazo.

No âmbito dos serviços inerentes à Concessão, a Concessionária prestará os serviços de Assessoria Técnica 
e Regulatória incluindo, mas não se limitando a:

• Avaliação técnica do parque e ativos recebidos: Permitirá controle total quantitativo e qualitativo do 
Parque de Iluminação Pública pela Concessionária, oferecendo ferramentas de análise, interpretação, 
manutenção e atualização contínua do cadastro, que permitirão um gerenciamento efi ciente e 
integrado, através do domínio de todas as informações.

• Apuração das faturas de consumo de energia elétrica, elaboração de simulações de consumo e outras 
para avaliação e adequação do contrato de fornecimento de energia com a Distribuidora de energia 
elétrica local. Permitirá a análise técnica dos Contratos de fornecimento de energia elétrica para 
Iluminação Pública, incluindo análise da justiça e da proporcionalidade, considerando interesses 
distintos e convergência de elementos contratuais de diferentes dimensões, negociação com a 

Distribuidora e recorrendo a mediação junto a Agências Reguladoras, se necessário, para os Contratos:

• Contrato de fornecimento de energia para Iluminação Pública;

• Acordo Cooperativo;

• Convênio de Arrecadação do Tributo - CIP;

• Termo de transferência dos Ativos;

Permitirá a justiça e a proporcionalidade, considerando interesses distintos e convergência de elementos 
contratuais de diferentes dimensões, buscando a equidade através de análises, excluindo cláusulas 
abusivas e renúncia de responsabilidade da Distribuidora. 

Constante análise das faturas de fornecimento de energia elétrica quanto ao seu enquadramento na classe 
tarifária: Análise das faturas de fornecimento de energia elétrica quanto ao seu enquadramento na classe 
tarifária e apoio nas discussões de questões legais e regulatórias junto a concessionária de serviços de 
distribuição de energia e junto a Agência Reguladora do Setor Elétrico. 

Avaliação das Unidades Consumidoras de classe tarifária “Iluminação Pública” (B4a e B4b) e classe 
tarifária “Poder Público” (B3), com os consumos de energia elétrica apurados por estimativa ou apurados 
por equipamentos de medição, incluindo as faturas constando classe tarifária “Poder Público” com o 
fornecimento sendo realizado em média tensão que porventura possam também vir a ser enquadrados 
como classe tarifária Iluminação Pública. Avaliação complementar quanto à nova caracterização dos 
serviços públicos de iluminação pública, a partir da Resolução Normativa da ANEEL nº 768 de 23/05/2017, 
que altera a Resolução Normativa nº 414/2010, para aprimorar os critérios de classifi cação das unidades 
consumidoras em vigor à partir de 1º de janeiro de 2018.

Assessorias:

• Técnica relativa à gestão dos parques de iluminação pública municipal;

• Técnica e regulatória relativas às tratativas e interface com a Distribuidora de Energia local;

• Técnica e regulatória de energia elétrica relativas às tratativas e interface com as agências 
reguladoras em âmbito Estadual e Nacional;

• Técnica para a análise e adequação das legislações municipais de Iluminação Pública;

• Técnica e tributária para a análise e adequação das legislações municipais que instituem a 
Contribuição de Iluminação Pública.

Permitirá a equalização, proporcionalidade e harmonização da relação entre o Município, a concessionária 
de energia e as agências reguladoras.
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2.1.1 - Estrutura e Recursos Operacionais

A Concessionária deve dispor de quadro de liderança dedicado a gerir e controlar a operação, sendo capaz 
de manter o processo e seus indicadores dentro do acordado, sempre monitorando, desenvolvendo e 
implantando melhorias que possibilitem a melhora contínua de sua operação.

Os profi ssionais deverão ser capacitados e experientes, com estrutura que possibilite o monitoramento 
intenso das operações, corrigindo qualquer desvio que possa haver sem nenhum prejuízo à qualidade dos 
serviços.

O organograma detalhado, da equipe de Central de Operações, Central de Atendimento e Central de 
Controle Operacional, detalhado ao nível de cada função da equipe, deverá compor o Plano de Operação 
e Manutenção

2.1.2 - Operação do Parque de Iluminação Pública

2.1.2.1 - Serviços de Manutenção e Operação

As iniciativas para execuções dos Serviços de Manutenção poderão ser provenientes de solicitações/ 
reclamações de munícipes, via Serviço de Atendimento (call center, formulário eletrônico, chat, redes 
sociais, SMS, etc), atendimento presencial, inspeções periódicas feitas pela Concessionária através de 
rondas realizadas, outros canais de comunicação, reportadas automaticamente pelo módulo de telegestão 
do SIG-IP ou ainda por solicitação do Poder Concedente – o fl uxograma das atividades deverá estar 
detalhado no Plano de Operação e Manutenção.

A Concessionária organizará um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com 
identidade visual própria, de modo a evidenciar que a manutenção do Sistema de Iluminação Pública do 
Município de Agudos esteja sendo realizada pela Concessionária.

A execução dos serviços de manutenção terá sempre como meta garantir o funcionamento de todos os 
equipamentos de Iluminação Pública, dentro dos limites do nível de qualidade requerido de prestação 
dos serviços públicos, através de ações preventivas e corretivas com fornecimento de materiais, veículos, 
equipamentos e ferramentas que se façam necessárias, o detalhamento destas atividades e recursos deverá 
estar contemplado no Plano de Operação e Manutenção.

As atividades de inspeção de rotina no Parque de Iluminação Pública de Agudos serão realizadas com vistas 
a observar o estado de conservação das instalações, além de lâmpadas apagadas no período noturno e 
acesas no período diurno, tendo como objetivo programar as manutenções corretivas e preventivas.

A Concessionária fará constantemente o controle visual das instalações de Iluminação Pública, através de 
rondas noturnas e diurnas, com o objetivo de identifi car defeitos e estado de conservação do sistema, a 

periodicidade, o detalhamento da atividade e os recursos a serem utilizados deverão estar contemplados 
no Plano de Operação e Manutenção.

A Concessionária realizará inspeções, testes, reparos e substituições para o bom funcionamento do sistema 
de Iluminação Pública em conexões, fi ação, relés foto-controladores, fusíveis, bases para fusíveis, braços 
de sustentação, luminárias, projetores, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, refratores, fi ação interna 
e todos os equipamentos que fazem parte da Iluminação Pública, sendo que o detalhamento destas 
atividades deverá estar contemplado no Plano de Operação e Manutenção.

A manutenção do Parque de Iluminação Pública será conduzida por Engenheiro Eletricista que terá o apoio 
de Técnico Eletrotécnico, bem como equipe de campo, compostas por eletricistas e auxiliares de eletricista, 
devidamente treinados e capacitados, seguindo todas as orientações das normas e regulamentos 
técnicos aplicáveis, bem como as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, este tema estará 
detalhadamente contemplado no Plano de Operação e Manutenção.

2.1.2.2 - Manutenção Preventiva

Os serviços de manutenção preventiva podem ser classifi cados como abaixo elencados e contemplam 
elementos da Rede e todas as unidades de Iluminação Pública, padronizadas ou especiais, tais como:

• Colocação de tampas em caixas de passagem;

• Correção de posição de braços/luminárias;

• Correção de fi xação dos reatores e ignitores;

• Eliminação de cargas elétricas não destinadas à Iluminação Pública;

• Fechamento de luminárias com tampa de vidro aberto;

• Limpeza externa e interna de luminárias;

• Limpeza de postes;

• Substituição de chaves magnética e/ou proteção;

• Substituição de conectores;

• Substituição de ignitores;

• Substituição de lâmpadas;

• Substituição de relés fotoelétrico;

• Substituição de reator/equipamento auxiliar;

• Pintura de postes metálicos e luminárias.
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O processo de manutenção preventiva, através de um fl uxograma completo de todas as atividades 
envolvidas, com defi nição dos recursos a serem utilizados deverá ser contemplado no Plano de Operação 
e Manutenção.

Quando da abertura ou colocação de tampa da caixa de passagem, a mesma será limpa e todas as conexões 
verifi cadas e refeitas caso apresentem riscos de falhas, inclusive quanto ao isolamento. A Concessionária 
deverá desobstruir os componentes da Iluminação Pública de objetos estranhos (galhos de árvores, pipas, 
tênis, etc.) sempre que constatadas estas ocorrências. Ficando certo que a presença de elementos arbóreos 
que estejam irregulares e prejudicando a iluminação pública, deverá ser informada pela concessionária 
ao poder concedente, para as atividades de poda que permanecem sob a responsabilidade do poder 
concedente.

Na limpeza geral dos postes próprios do Município, devem-se retirar eventuais restos de cordas, arames, 
adesivos ou quaisquer outros objetos estranhos à estrutura dos mesmos.

Quando da pintura de postes metálicos próprios do Município deve-se lixar os que tenham camadas de 
tintas anteriormente aplicadas, dando especial atenção à retirada e eliminação dos pontos de ferrugem. 
Será executada a limpeza da superfície após o lixamento, aplicando solventes/diluentes para a diluição de 
esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica ou similar. Aplicar 
uma demão de tinta base apropriada anticorrosiva. Aplicar tinta automotiva de acabamento apropriada.

A manutenção preventiva, voltada para otimização dos recursos de manutenção, será realizada utilizando 
as seguintes técnicas de priorização:

• Por meio de ferramenta de banco de dados, com a extração das informações, integrado ao Centro 
de Controle Operacional (CCO), deverão ser identifi cadas as áreas onde a media mensal do número 
de reclamações ultrapasse em 15% a media mensal do ano anterior;

• Por meio de Sistema de telegestão, integrado ao SGI-IP, deverão ser identifi cadas as áreas onde 
tenham sido registrados ocorrências de variação de tensão elétrica, fora dos limites previstos pela 
ANEEL.

Todas as áreas identifi cadas pelos critérios descritos acima deverão ser incluídas prioritariamente no Plano 
de Manutenção e Operação, a ser elaborado pela concessionária.

2.1.2.3 - Manutenção Corretiva

Os serviços corretivos são todos os demais serviços não relacionados como serviços de preventiva e 
necessários ao restabelecimento integral das condições normais, padronizadas e de segurança do Parque 
de Iluminação Pública, que estarão detalhadamente apresentados no Plano de Operação e Manutenção, 
tais como:

• Substituições, Remoção e Supressão de Unidades, equipamentos e demais materiais pertencentes 
ao Parque de Iluminação Pública;

• Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, fenômenos meteorológicos ou 
geológicos, desempenho defi ciente ou outros, executados em Unidades e/ou Circuitos;

• Serviços que envolvam todas as confi gurações do Parque de Iluminação Pública e seus elementos, 
ou seja, aéreo, subterrâneo, túneis, viadutos e passagens subterrâneas.

Serão executadas todas as atividades necessárias ao acendimento do ponto luminoso durante a noite 
ou de seu apagamento, quando aceso, durante o dia ou ainda aquelas necessárias para correção de mau 
funcionamento do ponto luminoso (apagando e acendendo intermitentemente). 

Dentre as manutenções corretivas, destacam-se as elencadas abaixo, sem limitação de outras que se façam 
necessárias ao perfeito funcionamento do parque luminotécnico:

• Substituição de lâmpadas queimadas ou danifi cadas;

• Substituição de luminárias danifi cadas ou com elementos faltantes;

• Substituição de relés;

• Substituição de reatores;

• Substituição de fusíveis;

• Substituição de condutores

• Substituição de caixas de proteção;

• Substituição/instalação de conectores;

• Substituição de soquetes;

• Substituição de contactores;

• Substituição de ignitores;

• Regulagem ou substituição de parafusos de ajuste.

Nas intervenções envolvendo luminária, deve fazer parte da manutenção e sempre aproveitada a 
oportunidade para a sua limpeza interna e externa e substituição de juntas de vedação, quando presentes.

A Concessionária implantará, desde o início da execução do contrato, o Programa de Manutenção Corretiva, 
descrito no Plano e Operação e Manutenção, para atender a três objetivos principais:

- Garantir o menor tempo de resposta, mediante:

Implantação de sistema de telegestão para pontos programados, que transmitirá informações de forma 
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bidirecional, em tempo real com gerenciamento remoto e tratamento avançado de informações para 
qualifi car com precisão os defeitos.

Disponibilização de equipes especializadas em turnos ininterruptos para executar os reparos no Sistema de 
Iluminação Pública.

Mediante elaboração de rotas adequadas com equipes auxiliares para vistoria, em períodos programados;

- Garantir um elevado grau de informação, mediante a implantação do Centro de Controle Operacional– 
CCO, que deverá dispor de informações de todos os incidentes e intervenções previstas, em execução e 
executadas, de modo a prestar esclarecimentos à população. Esta comunicação com o público será um dos 
principais vetores de qualidade percebida pela população.

Permitir que o Município realize monitoramento das atividades de operação e manutenção, utilizando 
acesso livre ao software Sistema de Gestão da Iluminação Pública - SIG-IP.

A Concessionária realizará gestão informatizada abrangente da manutenção corretiva, utilizando como 
ferramenta o software de Sistema de Gestão da Iluminação Pública - SIG-IP, objetivando permitir o fl uxo 
constante e instantâneo das informações, a melhor qualifi cação das falhas e a adequação dos recursos aos 
serviços a serem realizados. 

Este software também, garantirá monitoramento preciso e constante de operações, bem como indicadores 
de alimentação automática e construção de relatórios com maior efi ciência e transparência.

O funcionamento, as funcionalidades e a segurança do software deverão estar detalhados no Plano de 
Operação de Manutenção.

2.1.2.4 - Serviços de Pronto Atendimento

Os serviços de pronto atendimento são aqueles exigidos por situações de perigo pessoal ou material que 
devam ser atendidos de imediato, pela equipe de manutenção plantonista, por recebimento de solicitação 
ou detectados, os quais serão prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias por semana, 
ininterruptamente. São exemplos de serviços de pronto atendimento: danos causados por abalroamentos, 
impactos diversos, fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos, entre outros. Estes serviços 
deverão estar identifi cados e especifi cados no Plano de Operação e Manutenção, bem como detalhamente 
demonstrados através de fl uxograma com indicação de recursos a serem utilizados.

A concessionária contará com equipe destinada ao atendimento dos serviços de pronto atendimento, 
munido de canal de comunicação exclusivos e móvel (telefone celular, rádio etc.), que uma vez acionada 
deverá dar atendimento imediato a ocorrência.

Em situações onde a equipe de Pronto Atendimento não consiga eliminar a situação de risco, a equipe 

deverá sinalizar e isolar o local para solicitar a equipe de manutenção apropriada, mantendo um funcionário 
de prontidão no local, à espera da equipe destinada a eliminar o risco.

A Concessionária fará o lançamento da solicitação de pronto atendimento no sistema informatizado de 
manutenção em até 24 (vinte e quatro) horas.

Não será admitida a realização de serviços de manutenção através de dispositivos de escadas, devendo os 
serviços sempre serem realizados através de equipamentos com içamento hidráulico de cestos aéreos e que 
atendam a todos os requisitos estabelecidos no Anexo XII da Norma Regulamentadora NR 12, isolamento 
para 1.000 Volts e empregando veículos que possuam as seguintes características.

As equipes serão compostas por dois eletricistas ou dois eletricistas e um motorista de acordo com os 
respectivos veículos utilizados. 

As equipes estarão devidamente uniformizadas com identidade visual própria, de modo a evidenciar que 
a manutenção do sistema de Iluminação Pública esteja sendo realizada pela Concessionária a serviço do 
Município de Agudos. As equipes deverão dispor de ferramentas e equipamentos de proteção individual, 
e os veículos deverão dispor de caixas para acondicionamento de equipamentos de proteção coletivo, 
ferramentas, equipamentos de uso coletivo, materiais para aplicação na Iluminação Pública e materiais da 
rede de Iluminação Pública.

2.1.2.5 - Detecção de Falhas e Defeitos

A manutenção corretiva acontecerá em pontos de Iluminação Pública nos quais os defeitos serão 
identifi cados, conforme listado abaixo.

2.1.2.5.1 - Detecção em Tempo Real

A Concessionária implantará um sistema de gerenciamento remoto (telegestão) em pontos luminosos do 
parque de Iluminação Pública, totalizando 680 pontos, a serem distribuídos nas vias V1 e V2, de modo a 
garantir a detecção de falhas e controle operacional em tempo real.

O dispositivo de telegestão instalado no ponto de iluminação detecta a falha e sinaliza para o concentrador 
local, que os encaminhará via rede de comunicação para o Centro de Controle Operacional.

No Centro de Controle Operacional, o software de gerenciamento receberá as informações de campo 
e, após classifi cá-las em tipos de falhas, envia-as automaticamente para as equipes operacionais, que 
poderão economizar o tempo necessário para diagnóstico da falha, reduzindo o tempo de atendimento e a 
indisponibilidade do sistema de Iluminação Pública.

Este procedimento estará detalhadamente explicado no Plano de Operação e Manutenção.

2.1.2.5.2 - Rondas Diurnas e Noturnas
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As demais vias que não terão o sistema de telegestão implantando, serão objeto do procedimento de 
rondas diurnas e noturnas para detecção das falhas no sistema de Iluminação Pública.

As rondas deverão ser realizadas pelas equipes operacionais durante o turno de trabalho. Todas as 
equipes deverão ser equipadas com dispositivos móveis, com acesso ao SIG-IP. Ao encontrar um ponto de 
iluminação acesso durante o dia ou apagado durante a noite, a equipe incluirá a ocorrência encontrada no 
sistema pelo dispositivo móvel que, automaticamente, atualizará a base de dados do Sistema de Gestão.

As equipes de ronda também deverão ser dotadas de equipamento capazes de medir os parâmetros 
técnicos de luminosidade, de forma a monitorar se a quantidade de luz entregue em pontos de iluminação 
é adequada. Todos os pontos de iluminação são objeto de medição e monitoração de luminosidade, sendo 
cada um visitado em intervalo máximo de 30 dias, não havendo relação com sistemas de telegestão.

Este procedimento estará detalhadamente explicado no Plano de Operação e Manutenção.

2.1.2.6 - Expansão da rede municipal de iluminação pública

Os Serviços de Expansão da rede municipal de iluminação pública serão contínuos, durante todo o período 
de vigência da Concessão e serão contabilizados através do banco de crédito.

Estão atrelados ao crescimento vegetativo do sistema viário ou resultante de obras de ampliação da 
infraestrutura urbana da cidade, quando os novos loteamentos são implementados por terceiros. São 
serviços que compreendem a disponibilização de mão de obra, equipamentos, materiais, elaboração de 
projetos luminotécnicos e elétricos, e a instalação de novas unidades de iluminação pública.

Na expansão do sistema, além do crescimento vegetativo e da ampliação por terceiros, a concessionária 
deverá atender às demandas reprimidas, ou seja, complementar o sistema de iluminação pública em 
logradouros existentes, em todo ou em parte, ainda não contemplados. A expansão nestes locais deve 
ocorrer nos doze primeiros meses da Concessão, independentemente das demais obrigações e demandas 
da concessionária, sendo observados os termos do Contrato para fi ns de contabilização de pontos extras e 
eventual recomposição do equilíbrio econômico-fi nanceiro da Concessão.

O Poder Concedente indicará à concessionária os locais onde se caracteriza a existência de demanda 
reprimida, ampliação do parque e crescimento vegetativo para fi ns da utilização do banco de créditos. 
A concessionária, assim como os munícipes, também poderá apontar e sugerir ao Poder Concedente os 
locais onde haja demanda reprimida, ampliação do parque e crescimento vegetativo, para que se promova 
o seu atendimento.

Durante os doze primeiros meses de Concessão o Poder Concedente poderá demandar a concessionária 
pontos de iluminação pública adicionais para atender à demanda reprimida, à partir do segundo ano da 
concessão, poderá demandar pontos de iluminação para atendimento à ampliação do parque, bem como 

ao crescimento vegetativo, sem ônus adicional ao Poder Concedente, quando sua contabilização estiver 
prevista no banco de créditos.

Na instalação dos pontos de iluminação pública adicionais, a concessionária deverá observar a defi nição 
da classifi cação viária correspondente, nos termos da norma ABNT NBR 5101 e demais normas e padrões 
aplicáveis, inclusive os critérios normativos determinados no Caderno de Engenharia.

Locais com motivos impeditivos, sejam técnicos ou da legislação vigente, tais como região de mananciais, 
áreas não urbanizadas ou ocupações irregulares, com invasões e loteamentos clandestinos, não devem 
contemplar os serviços de expansão até serem legalizados pelos órgãos e entidades públicas competentes.

A concessionária deve  estabelecer  e  aprovar  junto  ao  Poder  Concedente  procedimento  para  doações 
e transferências da rede de iluminação de terceiros, por exemplo, quando da implantação de novos 
loteamentos. Os pontos de iluminação pública doados devem ser modernizados conforme requisitos 
estabelecidos no presente.

O processo de ampliação do parque de iluminação com o critério de utilização do banco de créditos estará 
detalhado no Plano de Modernização.

2.1.2.7 - Iluminação de Destaque ou Especial

Durante toda a vigência do Contrato a concessionária deve executar obras e manter as instalações de 
Iluminação de Destaque ou Especial, integrando o escopo de modernização e expansão da iluminação 
pública.

Trata-se da iluminação pública desenvolvida a partir de projetos específi cos, diferenciada do padrão 
convencional para tráfego de veículos e pedestres, destinada a valorização através da luz de equipamentos 
urbanos como praças, parques, pontes, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico, 
cultural ou paisagístico, localizados em áreas públicas.

Considerando que diversos locais de interesse integram o Patrimônio Histórico e Cultural, a concessionária 
deve providenciar as devidas aprovações para as instalações dos equipamentos, intervenções civis e 
respectivas obras de restauro junto aos órgãos competentes de preservação e controle patrimonial.

Cabe à concessionária elaborar e submeter ao Poder Concedente, o cronograma de implantação destes 
serviços, assim como de adequação de instalações existentes, cujas etapas e obras devem ser defi nidas e 
convalidadas pelo Poder Concedente.

Os locais que receberão Iluminação de Destaque ou Especial foram defi nidas no Caderno de Engenharia 
e, tanto o procedimento de implantação quanto o de manutenção estarão contemplados no Plano de 
Iluminação de Destaque a ser apresentado pela concessionária.
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2.1.2.8 - Conexões a Rede Aérea de Alimentação

A expansão do sistema de iluminação pública deve seguir as diretrizes defi nidas para a modernização da 
rede existente. Para tal, nos locais onde a infraestrutura para instalação da rede de alimentação e todo 
seu aparato de sustentação, postes, condutores e todos os acessórios necessários estiver incompleta, 
inadequada  ou  inexistente,  cabe  à  concessionária  providenciar  junto  à  distribuidora  de  energia  
local a expansão ou regularização das instalações de fornecimento de energia elétrica para atender às 
novas instalações de iluminação pública. Para minimizar os transtornos à população, todos os serviços 
necessários para expansão do sistema de iluminação pública, salvo exceções previamente aprovadas pelo 
Poder Concedente, devem ser executados, sempre que possível, em cada caso, simultaneamente, incluindo 
a adequação e ou expansão da rede de alimentação, instalação de luminárias, conexão à rede secundária 
da distribuidora, sistema de monitoramento e controle, ligação e comissionamento das instalações.

2.1.2.9 - Transição Operacional

As obras de modernização completa da rede devem ocorrer até o décimo segundo mês da data de publicação 
do Contrato, com a substituição de todos os pontos de iluminação pública por tecnologia LED ou superior, 
implantação de Telegestão para pontos luminosos nas vias determinadas (680 pontos), resposta ativa a 
incidentes e demais melhorias.

A infraestrutura atual, enquanto não concluída a modernização, continuará a existir nos locais não 
modernizados, sendo esperado que nos doze meses iniciais da Concessão coexistem instalações 
modernizadas e outras com a confi guração vigente, submetidas, cada qual, a indicadores de desempenho 
e ao fator de disponibilidade próprios.

O período de modernização do sistema de iluminação pública, com sufi ciente prazo de execução, 
pressupõe uma abordagem operacional abrangente, pois a concessionária torna-se responsável integral 
pelo funcionamento do legado desde o primeiro dia da data da ordem de início dos serviços.

Neste intervalo devem coexistir ações, estratégias, controles, equipes e outros fatores aplicáveis conforme 
o estágio evolutivo da modernização da rede instalada, devendo-se garantir a melhoria operacional não 
apenas das novas instalações, mas também da infraestrutura legada.

De imediato, o Cadastro Técnico do Parque de Iluminação Pública do Município de Agudos deve absorver 
a base de dados existente na data da ordem de início dos serviços, migrando-a para servir de insumo aos 
serviços de operação da rede de iluminação pública inicial e da transição operacional, até sua modernização 
plena.

Logo, a Concessionária deve manter procedimentos operacionais tanto para rede modernizada, quanto 
para a rede ainda não modernizada, de forma a garantir a todo o momento e em toda a área de Concessão a 

manutenção dos índices mínimos de qualidade do serviço, com equipes, infraestruturas e demais recursos 
qualifi cados e dimensionados para operar com estes dois cenários.

Enquanto não ocorrer a modernização nos pontos de iluminação pública, a concessionária deve manter o 
modelo atual de operação, controle e monitoramento da rede legada, com intensifi cação de atividades de 
ronda, urgência na captação e solução de solicitação do munícipe ou do Poder Concedente. A operação e 
gestão de todos os trabalhos, ocorre 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, 
dotado de sistema informatizado para o registro das intervenções, com coletores de dados em campo, 
viabilizando a atualização contínua do Cadastro Técnico.

Nos casos de expansão, quando o logradouro com demanda não estiver programado para modernização a 
curto prazo, admite-se a ampliação provisória da rede de iluminação pública com os padrões vigentes, de 
luminárias com lâmpadas de vapor de sódio sem telegestão, devendo estes novos pontos ser substituídos 
por unidades LED quando da modernização na região.

Ainda durante esta transição, sempre que houver a necessidade de manutenção em pontos de iluminação 
pública com lâmpadas de vapor de mercúrio ou luminárias obsoletas para lâmpadas de descarga, ou seja, 
sem materiais de reposição previstos no padrão vigente, a unidade deve ser remodelada por equivalente 
atual com vapor de sódio, permitindo-se a utilização materiais e equipamentos usados e em bom estado de 
conservação retirados da rede existente de áreas já modernizadas. Estas unidades devem ser substituídas 
por unidades LED quando da modernização na região.

Quando da necessidade de manutenção em pontos de iluminação pública modernizados já existentes na 
rede instalada e havendo a necessidade de sua substituição, a troca deve ser por outro ponto de iluminação 
pública modernizado com fl uxo luminoso e distribuição do fl uxo equivalentes, ou superior, com a mesma 
temperatura de cor.

Esta etapa de transição operacional é crítica pelo cenário exposto, ainda mais por acontecer nos primeiros 
meses da concessão, período em que a população estará ávida pelas novidades contempladas neste 
importante projeto, ansiosa por ter a cidade rapidamente transformada através da modernização do 
parque luminotécnico, porém convivendo com as questões da manutenção do parque atual. Assim, 
se faz prioritário que o Plano de Modernização contemple em detalhes, com fl uxograma de atividades, 
cronograma e histograma de recursos, todas as ações deste período.

2.1.2.10 - Fornecimento de Materiais para Manutenção e Expansão

Todos os materiais e equipamentos integrantes do sistema de Iluminação Pública, tais como drivers, 
reatores, relés foto-controladores, lâmpadas, braços, conectores, condutores, parafusos e cintas de fi xação 
obedecerão às normas da ABNT e as Portarias do INMETRO. 
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Deverão apenas ser aceitas lâmpadas e luminárias etiquetados com o selo (ENCE) PROCEL / INMETRO.

Em se tratando de aquisição de luminárias para Iluminação Pública, independente do modelo convencional 
com lâmpadas de descarga (vapor de sódio, multivapores metálicos e outras) ou com tecnologia LED, haverá 
o pleno atendimento a NBR 15129:2012 e Portaria INMETRO Nº 20, de 15/02/2017, e bem como será exigida 
a apresentação de relatórios de ensaios de segurança realizados em laboratórios ofi ciais acreditados pelo 
INMETRO nos termos da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 (Requisitos gerais para ensaios) e NBR IEC 62722-2-1 
(Desempenho – Requisitos particulares para luminárias a LED), que determinam a realização de ensaios para 
atendimento de desempenho, durabilidade e segurança, cujos custos serão arcados pela Concessionária.

O Poder Concedente poderá vetar a utilização de qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo 
fornecido e que não atenda ao especifi cado nas normas técnicas da ABNT e neste Termo de Referência, sem 
que com isso tenha que ressarcir qualquer valor adicional ao já estabelecido em Contrato de Concessão.

Em caso de dúvidas em relação aos materiais a serem instalados ou já instalados e que apresentarem algum 
tipo de defeito, poderão ser requeridos ensaios previstos nas normas da ABNT NBR IEC. Nestes casos, os 
custos para envio dos materiais e para a realização dos ensaios poderão ser ressarcidos à Concessionária 
desde que os resultados demonstrarem que os materiais atenderam integralmente aos requisitos mínimos 
estabelecidos nas normas técnicas.

Todo o material retirado da Iluminação Pública será armazenado pela Concessionária em seu almoxarifado, 
e serão classifi cados como  com  possibilidade  de  serem  reaproveitados/reciclados  ou  como  inservíveis. 
Os ônus decorrentes da armazenagem, separação e aproveitamentos econômicos de venda dos materiais 
inservíveis ou sucatas serão da empresa Concessionária que deverá assim, acrescer ou abater em seus 
custos para formação das tarifas a serem propostas.

As lâmpadas com defeito serão entregues às empresas que tenham autorização para o descarte das 
mesmas, sendo que o custo do descarte será de responsabilidade da Concessionária.

O procedimento de fornecimentos dos materiais, bem como o descarte estará detalhadamente contemplado 
no Plano de Modernização a ser elaborado pela concessionária e aprovado pelo poder concedente.

2.1.2.11 - Serviço de Atendimento

Estará à disposição do munícipe, de forma ininterrupta, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, incluindo 
formas de contato como atendimento presencial, call center, formulário eletrônico, chat, redes sociais 
e SMS para o registro de ocorrências relativas ao sistema de Iluminação Pública ou para a obtenção de 
informações. O atendente, de acordo com cada forma de contato, coletará todas as informações relativas à 
ocorrência e procederá com o registro no software Sistema de Gestão da Iluminação Pública - SIG-IP, gerando 
ordens de serviço endereçadas à CCO, que tomará as devidas providências. O fl uxograma detalhado desta 

atividade estará contemplado no Plano de Operação e Manutenção.

2.1.2.11.1 - Abertura das ordens de serviço

As aberturas de ordens de serviço ocorrerão nas seguintes situações:

- Para falhas detectadas pelo Módulo de Telegestão do SIG-IP, ocorrências serão incluídas automaticamente 
e endereçadas à CCO, a qual caberá processar as solicitações seguindo protocolos de atendimento e 
parâmetros de priorização dos trabalhos de campo;

- Para falhas detectadas pelas equipes de ronda, as ordens de serviço serão geradas por meio de dispositivos 
móveis, munidos do módulo embarcado do software Sistema de Gestão da Iluminação Pública - SIG-IP;

- Para falhas detectadas pela população, as ocorrências que darão origem às ordens de serviço poderão ser 
abertas pelos meios presencial, call center, formulário eletrônico, chat, redes sociais e SMS.

Em qualquer dos casos, ao término dos serviços, as equipes operacionais deverão inserir os dados 
complementares no software Sistema de Gestão da Iluminação Pública - SIG-IP.

As ordens de serviço possuirão as seguintes informações:

• Número de identifi cação do ponto luminoso, defi nido no cadastro georreferenciado;

• Número da ordem de serviço;

• Dados do reclamante, se houver;

• Endereço completo do ponto luminoso;

• Código do defeito;

• Código do serviço;

• Materiais aplicados e retirados;

• Informações sobre o defeito reclamado;

• Histórico de intervenções neste ponto;

• Prazo estipulado para realização do serviço;

• Datas de emissão e execução;

• Formulário da APR – Avaliação preliminar de risco.

O fl uxograma detalhado desta atividade estará contemplado no Plano de Operação e Manutenção.

2.1.2.11.2 - Diagnóstico dos serviços

Após receberem as ordens de serviço nos dispositivos móveis (tablets ou smartphones), as equipes 
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operacionais deverão identifi car o local dos serviços (de acordo com a localização do Ponto IP ou o endereço 
informado na ordem de serviço), verifi car o grau de urgência e separar os equipamentos que deverão ser 
utilizados na realização dos serviços.

2.1.2.11.3 - Segurança do trabalho

Ao chegar ao local, as equipes operacionais deverão analisar as condições de trabalho e preencherão o 
formulário da Análise Preliminar de Risco (APR) que fará parte da Ordem de Serviço. Em seguida, deverão 
isolar a área para realização dos serviços. Antes de realizar qualquer trabalho elétrico, as equipes deverão 
isolar eletricamente o ponto de serviço, a fi m de garantir a segurança da própria equipe e da população.

2.1.2.11.4 - Conserto Defi nitivo

O conserto defi nitivo, que adequa o ponto de iluminação ao nível de operação normal, via de regra, será 
feito de imediato (substituição de ponto de luz, substituição de fusível, troca de cabo de baixa tensão, entre 
outros). Em casos mais complexos ou que exijam equipamento especial, tempo adicional será necessário 
antes da recuperação fi nal, como nos casos de acidente e vandalismo. 

2.1.2.11.5 - Encerramento ordens de serviço

Com o fi nal dos serviços de reparo do ponto luminoso, as equipes operacionais preencherão o relatório 
de intervenção nos dispositivos móveis, munidos do módulo embarcado do software Sistema de Gestão 
da Iluminação Pública - SIG-IP. Esse relatório conterá todos os serviços executados, com as informações 
dos materiais utilizados e tipos de serviços executados. Na sequência e em tempo real, estas informações 
deverão ser migradas automaticamente (via internet) para o Centro de Controle Operacional e atualizar a 
base de dados do parque de Iluminação Pública do Município de Agudos.

Todo o ciclo de manutenção, desde a abertura da ocorrência, passando pela elaboração da ordem de 
serviço, o atendimento pela equipe de campo e o encerramento da ordem de serviço deverá ocorrer dentro 
dos seguintes prazos:

• Vias dotadas de telegestão: 24 horas;

• Vias principais, incluindos as vias V1, V2 e V3, bem como aqueles trechos de vias localizados em 
frente às escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias e prédios públicos: 24 horas;

• Iluminação em áreas especiais como praças, parques e canteiros centrais das avenidas: 24 horas;

• Iluminação de Destaque e Especiais: 24 horas;

• Demais vias: 48 horas.

A contagem dos prazos acima se inicia no momento da abertura da ocorrência, por quaisquer dos meios 
acima elencados, se realizado em horário comercial, assim entendido de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 

18h00, exceto feriados.

A contagem dos prazos acima se inicia na primeira hora, do primeiro dia útil subsequente, após a abertura 
da ocorrência, por quaisquer dos meios acima elencados, se realizado fora do horário comercial acima 
defi nido.

A contagem dos prazos acima fi ca suspensa entre as 18h00 da sexta-feira e as 8h00 da segunda-feira 
seguinte, bem como das 18h00 das vésperas de feriados até as 8h00 do primeiro dia útil seguinte.

2.2 - Caracterização das Equipes da Central de Operações, Central de Atendimento ao Cidadão e do 
Centro de Controle Operacional

2.2.1 - Considerações Iniciais

O presente capítulo demonstra a relação de equipe técnica necessária para a adequada administração dos 
serviços, através da descrição e da justifi cativa de cada função, e sua posição no quadro geral.

2.2.2 - Capacidade de gestão

A capacidade de gestão visa demonstrar e quantifi car a quantidade de equipes e pessoal ligados a cada 
área da Concessão. Tratam-se de estimativas condicionadas às quantidades de pontos de iluminação, área 
do Município, população a ser atendida, entre outros.

Para o parque luminotécnico existente, composto de 6.630 pontos de iluminação com lâmpadas de alta 
pressão – em sua maioria Vapor de Sódio – para atendimento, dentro dos prazos acima estipulados, estima-
se a necessidade de uma equipe composta por um dois eletricistas e um auxiliar, em período integral, com 
revezamento para plantão nos fi nais de semana.

O Centro de Controle Operacional será dimensionada para que possa emitir Ordens de Serviço para até três 
equipes de campo, visto situações específi cas que podem ensejar esta necessidade. O responsável pela 
emissão de relatórios, controle dos índices e metas, e prover informações junto ao Poder Concedente, será 
o Técnico Eletrotecnico. Também contará com um Engenheiro Eletricista responsável pela coordenação de 
todas as atividades da concessionária, responsável por manter o pleno funcionamento do Sistema e seus 
acessórios.

Considerando a indisponibilidade dos valores relativos aos registros de reclamações junto ao sistema atual 
de Iluminação Pública, a equipe de atendimento está dimensionada a partir do conceito de mercado, de 
que uma equipe é capaz de atender às demandas diárias de um parque convencional de até dez mil pontos 
convencionais e, após modernizado, até quinze mil pontos.

Havendo qualquer aumento na demanda das equipes de campo, todas as demais equipes deverão 
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automaticamente ser redimensionadas.

2.2.3 - Equipe Técnica da Central de Operações

A Central Operacional terá equipes com trabalho em base e trabalho em campo.

As equipes de Campo serão formadas pelos Eletricistas de Rede capacitados e habilitados em NR10 com 
carga de 80 horas, em Construção e Manutenção de Rede de Iluminação Pública Aérea e Subterrânea, em 
Operação de Cesta Aérea, em Montagem e desmontagem de andaimes e pelo menos um dos Eletricistas 
deve ser habilitado na categoria C ou superior para condução dos veículos, ou dispor de motorista com tal 
categoria.

Os turnos da equipe de campo deverão variar conforme as demandas e a etapa da Concessão. 

Nas vias que não forem contempladas com a implantação da telegestão será utilizado o procedimento de 
rondas diurnas e noturnas para detecção das falhas no sistema de Iluminação Pública. As rondas deverão 
ser realizadas pelas equipes operacionais durante o turno de trabalho. Todas as equipes serão equipadas 
com tablets ou smartphones, com acesso ao SIG-IP. Ao encontrar um ponto de iluminação acesso durante 
o dia ou apagado durante a noite, a equipe incluirá a ocorrência encontrada no sistema pelo dispositivo 
móvel que, automaticamente, atualizará a base de dados do Sistema de Gestão.

As equipes de ronda também deverão ser dotadas de equipamento capazes de medir os parâmetros técnicos 
de luminosidade, de forma a monitorar se a qualidade entregue em pontos de iluminação é adequada. 
Todos os pontos de iluminação são objeto de medição e monitoração de luminosidade, sendo cada um 
visitado em intervalo máximo de 30 dias, não havendo relação com sistemas de telegestão.

Equipes dedicadas à ronda na cidade devem garantir a passagem em todas as ruas que ainda não foram 
modernizadas no mínimo a cada trinta dias, identifi cando possíveis defeitos e incluindo ocorrências ao 
CCO para priorização das intervenções. Com este sistema, o número de acionamentos por parte do Cidadão 
será signifi cativamente reduzido. Com a implantação da telegestão a ronda passa a se concentrar somente 
naquelas vias sem o serviço.

A equipe da base será formada pelos funcionários ligados a rotina da própria Central, como almoxarifado, 
limpeza e manutenção predial e área técnica.

2.2.4 - Equipe Técnica da Central de Atendimento

A equipe de Atendimento será responsável por todos os sistemas de atendimento, como o atendimento 
presencial, o call center, o controle do recebimento de formulário eletrônico, chat, redes sociais e SMS.

A equipe será formada pela função de atendente em posto de atendimento interno e em posto de atendimento 
aberto, funcionando também como recepção. Este atendente dará prioridade aos atendimentos presenciais 

- que acontecerão com menor frequência - e posteriormente aos atendimentos telefônicos e das demais 
mídias, com as ocorrências abertas via formulário, chat, redes sociais e SMS, sob supervisão.

O atendente terá acesso ao Sistema de Informações Geográfi cas para Gestão do Parque de Iluminação 
Pública - SIG-IP, para registro das ocorrências, e retorno das ocorrências executadas.

Em todos os atendimentos serão gerados protocolos, e constarão nos relatórios gerenciais para análise dos 
tempos de atendimento.

O atendimento presencial estará disponível das 08:00 às 18:00 ininterruptamente apenas em dias úteis, e o 
atendimento telefônico (call center) estará disponível nos dias úteis das 08:00 às 22:00.

Todos estes funcionários receberão treinamento e constantes reciclagens sobre métodos de atendimento 
ao cidadão, acolhimento, recepção, cordialidade, agilidade, entre outros, tanto aos meios ativos quanto 
reativos de ligação.

A supervisão da equipe técnica da central de atendimento será de responsabilidade do gestor da 
concessionária.

2.2.5 - Equipe Técnica do Centro de Controle Operacional

O Centro de Controle Operacional receberá a função do técnico responsável pelo acompanhamento das 
demandas, e direcionamento as equipes de campo.

O técnico da CCO receberá amplo treinamento sobre Sistemas de Iluminação Pública, dominando todos os 
componentes relacionados, além de domínio sobre os critérios de priorização de ordens de serviço, como 
localidade, materiais, classifi cação das vias etc.

A supervisão da equipe técnica da central de controle operacional será de responsabilidade do gestor da 
concessionária.

2.2.6 - Equipe Administrativa

Além das equipes de Atendimento, Controle de Operações e Operações, a Concessionária terá equipe 
Administrativa, que atua além do escopo destas anteriores. Será formada pela função de analista 
administrativo, responsável pelos processos regulatórios, contratuais, bancários, judiciais etc.

A supervisão da equipe administrativa será de responsabilidade do gestor da concessionária.

2.3 - Índices e metas de desempenho

Será de responsabilidade da Concessionária defi nir rotinas de atendimento para o Parque de Iluminação 
Pública, a fi m de obter índices e metas de desempenho, conforme detalhamento no Plano de Operação e 
Modernização.
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Nas atividades de fi scalização dos Serviços de Manutenção será apurado, no mínimo uma vez ao mês 
estes indicadores e metas, a serem utilizados na verifi cação da qualidade dos serviços prestados pela 
Concessionária, incidindo diretamente sobre a remuneração pelo poder concedente.

Assim, haverá vinculação dos pagamentos, devidos à concessionaria, a resultados e cronograma da Parceria 
Público Privada.

2.4 - Cálculo da Contraprestação Mensal  

CME = CMmáx * FME * FD, onde:

CME = Contraprestação Mensal Efetiva, ou seja, aquela que será paga ao concessionário no mês 
de referência;

CMmáx = Valor da contraprestação mensal ofertado pela concessionária, na licitação;

FME = Fator de Modernização e Efi cietização, ou seja, o cumprimento do marco contratual 
relativo à modernização do parque;

FD = Fator de Desempenho, ou seja, o vínculo do desempenho da concessionária avaliado ao 
longo de todo o período de concessão.

Primeiramente deve-se descrever o cronograma da concessão, para que se possa então detalhar a aplicação 
dos componentes da fórmula ao cálculo da contraprestação

2.4.1 - Fase 0 – Preliminar

Inicia-se na publicação ofi cial da assinatura do contrato e encerra-se na assunção do parque, momento 
em que a concessionária inicia as atividades de Operação e Manutenção do parque existente. Esta Fase 
tem previsão de duração de 120 dias, onde a concessionária deverá apresentar os Planos Operacionais 
– Plano de Operação e Manutenção, Plano de Modernização, Plano de Telegestão e Plano de Iluminação 
de Destaque -; implantar e entregar o Centro de Operações, composto pela Central de Atendimento e 
Centro de Controle de Operações; implantar e apresentar a equipe de campo, com veículos, equipamentos 
e pessoal qualifi cado; elaborar e apresentar o cadastro georreferenciado. Após a apresentação de todos 
estes temas e respectiva aprovação pelo Poder Concedente, deverá ser emitida a Ordem de Serviço e o 
Termo de Assunção do Parque, que dará início a Fase I.

Durante a Fase 0 – Preliminar, a concessionária não será remunerada.

2.4.2 - Fase I – Transição da Rede Municipal de Iluminação Pública

Inicia-se após o fi nal da Fase 0, ou seja, 120 dias após a publicação ofi cial da assinatura do contrato e encerra-

se com o início da modernização. Esta Fase tem previsão de duração de 60 dias, onde a concessionária 
deverá assumir a operação e manutenção do parque luminotécnico existente; apresentar o cadastro 
georreferenciado à distribuidora de energia, haja visto a assunção do parque com a transferência dos bens 
reversíveis e a assinatura do contrato tripartite de assunção das responsabilidades junto à distribuidora de 
energia; elaborar e apresentar os projetos luminotécnicos para a modernização. Após a apresentação de 
todos estes temas e respectiva aprovação pelo Poder Concedente, deverá ser emitida a Ordem de Serviço 
que dará início a Fase II.

Durante a Fase I – Transição, o FME será considerado igual 0,50 e o FD será considerado igual a 1,00, de 
forma que a concessionária será remunerada com 50% do valor da contraprestação mensal máxima.

2.4.3 - Fase II – Modernização

Inicia-se após o fi nal da Fase I, ou seja, 180 dias após a publicação ofi cial da assinatura do contrato e encerra-
se com o fi nal da modernização. Esta Fase tem previsão de duração de 180 dias, onde a concessionária, além 
de manter os serviços de operação e manutenção; iniciará os serviços de modernização com a substituição 
das lâmpadas existentes por luminárias LED; implantará o serviço de telegestão; implantará a iluminação 
de destaque e especial nos locais defi nidos. Após a conclusão de todos estes temas e respectiva aprovação 
pelo Poder Concedente, deverá ser emitida a aceitação do parque modernizado e será emitida a Ordem de 
Serviço que dará início a Fase III.

Durante a Fase II – Modernização, o FME será considerado igual 0,50 para ao fi nal do serviço de modernização, 
previsto para o décimo segundo mês da concessão, seja apurado mensalmente. O FD será apurado 
mensalmente, conforme fórmula abaixo.

FD = (0,50*IQ) + (0,50*IO), onde:

IQ = Índice de Qualidade;

IO = Índice de Operação.

Caso a apuração indique FD menor que 0,80 será considerado este valor para os três primeiros meses que 
indicarem esta apuração, do quarto mês em diante, com apuração de FD inferior a 0,80 será utilizado o 
valor real apurado.

Para composição dos índices, deve ser considerada a forma de cálculo e de apuração abaixo descritas:

Índice de Qualidade (IQ)

É defi nido pela fórmula: 

IQ = (0,70*IQL) + (0,20*IQD) + (0,10*IQC), onde:

IQL = Indicador de Qualidade Luminotécnica;
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IQD = Indicador de Qualidade da Iluminação de Destaque;

IQC = Indicador de Qualidade do Cadastro.

Forma da apuração dos indicadores de qualidade:

IQL será apurado mensalmente, dentro da base amostral vistoriada em campo, para os critérios de 
iluminância média, uniformidade e TCC, para os pontos modernizados:

Entre 95% e 100% de atendimento – IQL = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IQL = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IQL = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IQL = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IQL = 0,80

IQD será apurado mensalmente, dentro da base amostral vistoriada em campo, para os critérios de 
funcionamento e conformidade da iluminação de destaque e especial, incluindo travessias de pedestres.

Entre 90% e 100% de atendimento – IQD = 1,00

Entre 70% e 89,9% de atendimento – IQD = 0,95

Entre 60% e 69,9% de atendimento – IQD = 0,90

Abaixo de 60% de atendimento – IQD = 0,80

IQC será apurado mensalmente, dentro da base amostral vistoriada em campo, para os critérios de 
conformidade da localização do ponto e potência instalada.

Entre 95% e 100% de atendimento – IQC = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IQC = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IQC = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IQC = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IQC = 0,80

Índice de Operação (IO)

É defi nido pela fórmula: 

IO = (0,60*IOD) + (0,30*IOP) + (0,10*IOT), onde:

IOD = Indicador de Operação de Disponibilidade;

IOP = Indicador de Operação de Prazos de Atendimento;

IOT = Indicador de Operação da Telegestão;

Forma da apuração dos indicadores de operação:

IOD será apurado mensalmente, dentro da base amostral vistoriada em campo, para os critérios de pontos 
apagados durante o dia e pontos acessos à noite.

Entre 95% e 100% de atendimento – IOD = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IOD = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IOD = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IOD = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IOD = 0,80

IOP será apurado mensalmente, para todos os atendimentos registrados no SIG-IP, para o critério de prazo 
de manutenção:

Entre 95% e 100% de atendimento – IOP = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IOP = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IOP = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IOP = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IOP = 0,80

IOT será apurado mensalmente, dentro da base amostral vistoriada em campo, para os critérios de 
disponibilidade das funcionalidades da telegestão.

Entre 95% e 100% de atendimento – IOT = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IOT = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IOT = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IOT = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IOT = 0,80

2.4.4 - Fase III – Operação e Manutenção

Inicia-se após o fi nal da Fase II, ou seja, 360 dias após a publicação ofi cial da assinatura do contrato e 
encerra-se com o fi nal do período de concessão. Esta Fase tem previsão de duração de 24 anos, onde a 
concessionária, além de manter os serviços de operação e manutenção; proverá novo ciclo dos serviços 
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de modernização com a substituição das luminárias LED, ao fi nal de sua vida útil, por tecnologia igual ou 
superior.

Durante a Fase III – Operação e Manutenção, o FD será apurado mensalmente, conforme defi nido na Fase II 
e o FME passará a ser apurado mensalmente. 

O Fator de Modernização e Efi ciência (FME) é defi nido pela fórmula:

FME = (0,70*IM) + (0,30*IE), onde:

IM = Indicador de Modernização;

IE = Indicador de Efi cientização.

2.4.5 - Apuração dos indicadores de modernização e efi cientização.

Indicador de modernização será apurado mensalmente, para o critério da base de dados do SGIP e 
ratifi cação em campo por base amostral.

Entre 95% e 100% de atendimento – IM = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IM = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IM = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IM = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IM = 0,80

Indicador de efi cientização será apurado mensalmente, para o critério de aprovação pela distribuidora de 
energia da nova caracterização de consumo do ponto de iluminação pública modernizado.

Entre 95% e 100% de atendimento – IE = 1,00

Entre 90% e 94,9% de atendimento – IE = 0,98

Entre 80% e 89,9% de atendimento – IE = 0,95

Entre 70% e 79,9% de atendimento – IE = 0,90

Abaixo de 70% de atendimento – IE = 0,80

2.5 - Custos Operacionais (OPEX).

2.5.1 - Ação 1 - Sistema de Gestão do Parque e atendimento ao Cidadão

2.5.1.1 - Serviço 1 - Cadastro

O custo do cadastro georreferenciado, juntamente com o custo de elaboração dos planos operacionais e 

projetos luminotécnicos, foram consolidados no Custo de Investimento (CAPEX).

2.5.1.2 - Serviço 2 - Desenvolvimento e Implantação de Sistema

O custo do desenvolvimento e implantação do sistema de gestão foi consolidado no custo de investimento, 
sendo a licença e manutenção do sistema de gestão de IP (item 2.2.4), composta de um valor mensal de R$ 
0,20 por ponto de iluminação, mais R$ 200,00 mensais por usuário, totalizando R$ 635.760,00 ao longo do 
período da concessão. 

2.5.1.3 - Serviço 3 - Sistema de Atendimento ao Cidadão

Locação de prédio administrativo (item 2.1.1) que servirá ao Centro de Operações, tanto para o serviço de 
atendimento ao cidadão, quanto para o Centro de Controle, com valor mensal estimado de R$ 6.000,00 
para o primeiro ano, em razão da necessidade de maior espaço para armazenagem de material e de R$ 
4.500,00 para os demais anos da concessão, totalizando R$ 1.368.000,00.

Pessoal administrativo, assim considerados os profi ssionais que atuarão na base, tanto nas atividades 
administrativas, quanto no Centro de Operações (item 2.1.2). A equipe está composta como detalhadamente 
explicado no item relacionado à Estrutura e Recursos Operacionais, totalizando R$ 7.319.046,78.Além 
destes, temos as despesas das instalações administrativas e CCO (item 2.1.3), onde foram contempladas 
as despesas com plano de internet dedicada, manutenção do hardware, água e esgoto, energia elétrica, 
material de papelaria e impressão, material de limpeza, material de copa, plano 0800, serviços call center 
e cloud, despesas com telefonia fi xa e móvel, monitoramento de alarme predial e serviço de limpeza, 
totalizando R$ 792.000,00;

Por último, para o serviço de atendimento ao cidadão, incluindo o centro de operações, estima-se a 
necessidade de contratação de assessorias diversas, incluindo assessoria de imprensa, jurídica, contábil e 
regulatória, ao custo mensal estimado de R$ 5.000,00, totalizando R$ 1.500.000,00;

2.5.2 - Ação 2 - Efi cientização e Modernização do Parque

2.5.2.1 - Serviço 1 - Luminárias LED

Os serviços de implantação das luminárias LED, durante o período de modernização, foram contabilizados 
no custo de investimento (CAPEX), fi cando para este segundo caderno o custo de operação, tanto do parque 
existente no primeiro ano de concessão, quanto das luminárias LED ao longo da concessão.

A manutenção do parque luminotécnico das vias (item 2.2.1) e das áreas especiais (item 2.2.2) constitui o 
maior custo da operação.

Para o item 2.2.1 foram considerados os seguintes custos:

• Despesas mensais do caminhão, com combustíveis, lubrifi cantes, serviços de manutenção e peças, 



114

Caderno 1 | Engenharia

ao valor de R$ 7.112,17 mensais, totalizando R$ 2.130.707,33;

• Mão de obra da equipe de manutenção, composta por dois eletricistas, sendo um deles com a função 
adicional de motorista, ao custo mensal, já considerando os encargos incidentes de R$ 13.150,71, 
totalizando R$ 3.892.609,50;

• Ferramentas, EPI e EPC, renovados anualmente ao custo de R$ 2.500,00, totalizando R$ 65.000,00;

• Reposição de luminárias LED com falha, além dos casos cobertos pela garantia do fabricante, 
estimadas em 1% do total do parque, ao custo unitário considerado na implantação, totalizando R$ 
1.411.625,20;

• Reposição de equipamentos de telegestão, além dos casos cobertos pela garantia do fabricante, 
estimadas em 1% do total instalado, ao custo unitário considerado na implantação, totalizando R$ 
67.616,64;

• Suporte técnico, licença de software e garantia do sistema de telegestão, custo mensal de R$ 0,20 por 
ponto instalado, totalizando R$ 73.258,48;

• Reposição de reles foto eletrônicos com falha, além dos casos cobertos na garantia do fabricante, 
estimados em 4% do total instalado, ao custo unitário considerado na implantação, totalizando R$ 
308.259,00;

• Reposição de itens de instalação como cabos elétricos, conectores e protetores de surto, além dos 
casos cobertos na garantia dos fabricantes, estimaos em 5% do parque instalado, ao custo unitário 
considerado na implantação, totalizando R$ 702.360,00;

• Reposição de luminárias LED danifi cada por vandalismo ou furto, além dos casos cobertos pelo 
seguro, estimadas em 0,1% do total do parque, ao custo unitário considerado na implantação, 
totalizando R$ 145.917,45;

• Reposição dos equipamentos de telegestão danifi cados por vandalismo ou furto, além dos casos 
cobertos pelo seguro, estimadas em 0,1% do total instalado, ao custo unitário considerado na 
implantação, totalizando R$ 12.647,09;

• Reposição de itens de instalação como cabos elétricos, conectores e protetores de surto, além dos 
casos cobertos pelo seguro, estimadas em 0,1% do total instalado, ao custo unitário considerado na 
implantação, totalizando R$ 19.057,50;

• Reposição e substituição por danos e deterioração de braços metálicos, estimados em 0,05% do 
total do parque, ao custo unitário considerado na implantação, totalizando R$ 32.560,00;

• Reposição de equipamentos, materiais e demais itens em razão do abalroamento de veículos em 
postes exclusivos de iluminação pública, estimados em 0,01% do total do parque, ao custo unitário 
de uma instalação completa padrão com todos itens, totalizando R$ 44.893,75;

• Reposição de equipamentos, materiais e demais itens, para manutenção dos pontos de iluminação 
instalados nas áreas especiais, durante o primeiro ano de concessão, antes da modernização, 
totalizando R$ 24.300,00;

Este item 2.2.1 perfaz o total de R$ 7.534.982,73 ao longo do período de concessão.

Para o item 2.2.2, relativo à manutenção nas áreas especiais, bem como travessias de pedestres e 
iluminação de destaque, foram considerados os seguintes custos:

• Reposição de luminárias LED com falha, além dos casos cobertos pela garantia do fabricante, 
estimadas em 1% do total do parque, ao custo unitário considerado na implantação, totalizando R$ 
135.000,00;

• Reposição de equipamentos, materiais e demais itens, para manutenção da iluminação de destaque, 
custo estimado em 1,5% do valor do custo de investimento, ao ano, totalizando R$ 15.000,00;

• Reposição de luminárias LED danifi cada por vandalismo ou furto, além dos casos cobertos pelo 
seguro, estimadas em 0,5% do total do parque, ao custo unitário considerado na implantação, 
totalizando R$ 53.302,53;

• Reposição de cabos elétricos em razão de furto, por se tratarem de instalações no solo, estimados em 
500m, ao ano, totalizando R$ 200.000,00;

Este item 2.2.2 perfaz o total de R$ 564.214,50 ao longo do período de concessão.

2.5.2.2 - Serviço 2 - Serviço de Telegestão

Todo o custo de operação do serviço de telegestão foi contabilizado no item 2.2.1, conforme detalhado 
acima.

2.5.3 - Ação 3 - Equipamentos para Operação do Parque

2.5.3.1 - Serviço 1 – Veículos

O custo de operação dos veículos utilizados pela equipe de campo, nos serviços de manutenção, já está 
contemplado nos itens 2.2.1 e 2.2.2, aqui consideramos apenas o custo de operação do veículo leve (item 
2.2.3), utilizado pela equipe administrativa, para os serviços administrativos, de fi scalização e de supervisão, 
bem como a pick up leve para serviços de manutenção em praças e parques, totalizando R$ 324.000,00;

2.5.3.2 - Serviço 2 - Equipamentos de Proteção

O custo de operação, relativo aos equipamentos de proteção, ferramental específi co, EPI e EPC, estão 
contabilizados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente, conforme detalhado acima.

2.5.3.3 - Serviço 3 - Ferramentas e Acessórios
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O custo de operação, relativo aos equipamentos de proteção, ferramental específi co, EPI e EPC, estão 
contabilizados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 respectivamente, conforme detalhado acima.

2.5.4 - Ação 4 - Infraestrutura para operação do parque

2.5.4.1 - Serviço 1 - Central de Operações

O custo de operação da central de operações foi contabilizado no item relativo à Ação 1, Serviço 3, como 
detalhadamente exposto acima.

2.5.4.2 - Serviço 2 - Central de Atendimento

O custo de operação da central de atendimento foi contabilizado no item relativo à Ação 1, Serviço 3, como 
detalhadamente exposto acima.

2.5.4.3 - Serviço 3 - Central de Controle Operacional

O custo de controle operacional foi contabilizado no item relativo à Ação 1, Serviço 3, como detalhadamente 
exposto acima.

2.5.5 - Outros custos relacionados à operação.

A concessionária será responsável pela contratação e remuneração de instituição fi nanceira responsável 
pela administração da conta vinculada (item 2.3.2), custo estimado mensal de R$ 800,00, totalizando R$ 
240.000,00;

A concessionária deverá oferecer capacitação para a equipe do poder concedente (item 2.3.3), através de 
cursos e workshops, custo estimado anual de R$ 15.000,00 nos dois primeiros anos e de R$ 10.000,00 nos 
anos seguintes, totalizando R$ 265.000,00;

Por último, consideramos os custos relativos aos seguros e garantias que devem ser prestados pela 
concessionária, estão considerados:

• Garantia da proposta (item 2.4.1), custo estimado R$ 2.200,00

• Garantia de execução do contrato (item 2.4.2), custo estimado R$ 155.937,60;

• Garantia de riscos de engenharia e responsabilidade civil, durante o período de modernização (item 
2.4.3), custo estimado R$ 33.397,38;

Assim, serão gastos com operação nos 25 anos de Concessão, em forma de OPEX (excetuando-se os Custos 
de Investimento - CAPEX), um total de R$ 20.734.539,00.

O custo de investimento, detalhadamente composto no Caderno 1 – Projeto de Engenharia, é de R$ 
15.603.239,39, que somado ao custo de operação de R$ 20.734.539,00, totaliza R$ 36.337.778,39 como custo 
total da concessão.

 Tabela 13

2.6 - Cronograma Físico Financeiro

A Tabela abaixo demonstra a separação entre os custos de investimento (CAPEX) e custos de operação 
(OPEX), ano a ano, ao longo da concessão.

Tabela 14

1. Investimentos R$ 15.603.239,39

2. Operação e Manutenção R$ 20.734.539,00

Total R$ 36.337.778,39

TOTAL (A) - INVESTIMENTO TOTAL (B) - OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO

TOTAL (A + B)

Ano 1 8.349.344,60 910.518,01 9.259.862,61

Ano 2 50.000,00 834.653,16 884.653,16

Ano 3 50.000,00 829.205,94 879.205,94

Ano 4 50.000,00 828.162,11 878.162,11

Ano 5 50.000,00 828.480,27 878.480,27

Ano 6 162.500,00 827.547,09 990.047,09

Ano 7 50.000,00 827.139,80 877.139,80

Ano 8 50.000,00 826.241,01 876.241,01

Ano 9 222.400,00 825.860,56 1.048.260,56

Ano 10 50.000,00 825.486,05 875.486,05

Ano 11 162.500,00 824.688,36 987.188,36

Ano 12 50.000,00 824.340,11 874.340,11

Ano 13 50.000,0 823.571,07 873.571,07

Ano 14 5.053.112,63 856.214,37 5.909.326,99

Ano 15 76.553,45 822.490,15 899.043,60

Ano 16 188.354,29 822.216,78 1.010.571,07

Ano 17 247.576,10 821.925,21 1.069.501,31

Ano 18 73.604,76 821.273,39 894.878,14

Ano 19 73.880,15 821.553,16 895.433,31

Ano 20 73.261,19 820.933,61 894.194,80

Ano 21 185.160,79 820.920,91 1.006.081,70

Ano 22 72.078,41 820.670,45 892.748,86

Ano 23 71.513,49 820.111,92 891.625,41

Ano 24 70.965,53 825.413,89 896.379,42

Ano 25 70.434,00 824.621,60 895.355,61

TOTAL 15.603.239,39 20.734.539,00 36.337.778,39
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 
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REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.5.2  Mobiliários e equipamentos de informática vb 3,00                   60.000,00         60.000,00                 -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          180.000,00                

1
1.5.3  Reembolso dos Estudos PMI vb 1,00                   586.750,00       586.750,00               586.750,00                

1.6  VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES 596.000,00               -                            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          172.400,00            -                          82.500,00              -                          -                          -                            -                          82.500,00              172.400,00            -                          -                          -                          82.500,00              -                          -                          -                          -                          1.270.800,00             

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.1  Aquisição de veículos - Administração unid 2,00                   75.000,00         75.000,00                 -                            -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                            -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          37.500,00              -                          -                          -                          -                          225.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1.6.2  Aquisição de veículos - Manutenção Praças e Parques unid 2,00                   90.000,00         90.000,00                 -                            -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                            -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          45.000,00              -                          -                          -                          -                          270.000,00                
 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

 50% valor 
recuperado 

1 0,4 0,4

1.6.3  Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo conforme 
NR 12, com altura de operação mínima de 12 metros  

unid 1,40                   431.000,00       431.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          172.400,00            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          775.800,00                

 60% valor 
recuperado 

 60% valor 
recuperado 

1.6.4
 Aquisição de Caminhão equipado com cesto aéreo duplo 
conforme NR 12, com altura de operação mínima de 17 
metros  

unid -                     576.000,00       -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1.6.5  Aquisição de Motocicleta 150cc unid -                     14.000,00         -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

TOTAL (A) - INVESTIMENTO 8.349.344,60            50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              222.400,00            50.000,00              162.500,00            50.000,00              50.000,00              5.053.112,63           76.553,45               188.354,29            247.576,10            73.604,76              73.880,15              73.261,19              185.160,79            72.078,41              71.513,49              70.965,53              70.434,00              15.603.239,39           

2  OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 528.193,23               435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23              435.452,23             435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            435.452,23            10.979.046,78           

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.1  Locação de prédio administrativo mês 300,00               4.615,38           72.000,00                 54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00                54.000,00               54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              54.000,00              1.368.000,00             

Média 6.000,00                   4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                   4.500,00                 4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.2  Pessoal administrativo mês 300,00               24.626,79         364.513,23               289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23              289.772,23             289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            289.772,23            7.319.046,78             

30.376,10                 24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69                24.147,69               24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              24.147,69              

+  Administrativo 

+  Gestor PPP und x mês 41.074,24          Salário: 21.783,94 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Recepção / Secretária) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Administração Geral) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Analista Administrativo (Suprimentos) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (RH) und x mês 6.214,94            Salário: 2.946,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar Administrativo (Transportes) und x mês 4.790,44            Salário: 2.176,00 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Analista Administrativo (Logística / Almoxarifado) und x mês 6.228,42            Salário: 2.946,00 1,00                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxiliar de Almoxarifado und x mês 4.441,32            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Auxíliar de serviços gerais und x mês 3.497,65            Salário: 1.477,19 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico TI und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Advogado und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Vigilante und x mês 4.427,84            Salário: 1.980,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Centro de Controle Operacional / Gestão -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Engenheiro de Iluminação Pública und x mês 20.834,98          Salário: 10.843,80 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Técnico de Iluminação Pública und x mês 12.192,89          Salário: 4.748,00 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Técnico de Segurança (QSMA) und x mês 8.771,15            Salário: 4.322,81 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

+  Operador de CCO und x mês 5.739,85            Salário: 2.689,20 1,00                          1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

+  Engenheiro de Segurança und x mês -                      Salário: 0,00 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3  Despesas das instalações Administrativas e CCO mês 300,00               2.640,00           31.680,00                 31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00                31.680,00               31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              31.680,00              792.000,00                

2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                   2.640,00                 2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                2.640,00                

+  Plano de Internet Dedicada / Manutenção hardware mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Agua e Esgoto mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Energia mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Papelaria / Impressão mês 100,00                      100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                      100,00                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   

+  Copa, Cozinha e Banheiro / Material de limepza mês 300,00                      300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                      300,00                    300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   300,00                   

+  Plano 0800 / Cloud / Call Center mês 500,00                      500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                      500,00                    500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   500,00                   

+  Telefone Fixo escritorio mes 200,00                      200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                      200,00                    200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   200,00                   

+  Telefonia (Celulares) mês 250,00                      250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                      250,00                    250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   250,00                   

+  Monitoramento de Alarmes Prediais mês 240,00                      240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                      240,00                    240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   240,00                   

+  Serviço tercerizado de limpeza mês 400,00                      400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                      400,00                    400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   400,00                   

+  Viagens mês -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.1.4  Assessoria de Gestão mês 300,00               5.000,00           60.000,00                 60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00                60.000,00               60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              60.000,00              1.500.000,00             

5.000,00                   5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                   5.000,00                 5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                5.000,00                

2.2  DESPESAS OPERACIONAIS 310.988,99               369.031,73              368.584,51             367.540,67            367.858,84            366.925,66            366.518,37            365.619,58            365.239,13            364.864,62            364.066,93            363.718,68            362.949,63            390.592,94              361.868,71             361.595,35            361.303,78            360.651,95            360.931,73            360.312,18            360.299,48            360.049,02            359.490,48            359.223,26            358.730,97            9.058.957,24             

53.845 82.697 83.393 84.089 84.785 85.481 86.177 86.873 87.569 88.265 88.961 89.657 90.353 91.049 91.745 92.441 93.137 93.833 94.529 95.225 95.921 96.617 97.313 98.009 98.705

2.2.1  Manutenção do IP - Convencional + LED (VIAS)  ponto x mês 
x ano 

2.230.669,00    3,59                   248.528,52               308.922,05              308.422,93             307.324,58            307.585,69            306.592,98            306.123,78            305.160,75            304.713,82            304.270,65            303.402,18            302.981,10            302.137,23            329.703,78              300.900,93             300.547,12            300.173,34            299.437,60            299.631,80            298.925,07            298.823,62            298.482,90            297.832,64            297.472,26            296.885,44            7.534.982,73             

4,62                          3,74                          3,70                        3,65                        3,63                        3,59                        3,55                        3,51                        3,48                        3,45                        3,41                        3,38                        3,34                        3,62                          3,28                        3,25                        3,22                        3,19                        3,17                        3,14                        3,12                        3,09                        3,06                        3,04                        3,01                        

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

PMI

 Gol 

 Saveiro 
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REVSÃO: 05/01/2021

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PARÂMETROS 

PONTOS IP 6.630 6.860 6.918 6.976 7.034 7.092 7.150 7.208 7.266 7.324 7.382 7.440 7.498 7.556 7.614 7.672 7.730 7.788 7.846 7.904 7.962 8.020 8.078 8.136 8.194

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV): iluminação em vias de veículos, de pedestres e ciclovias 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE): iluminação destinada a espaços públicos como cemitérios, campos de futebol, quadras poliesportivas, praças e parques 874

PONTOS ESCUROS (Considerado 1,5%) 86

DEMANDA REPRIMIDA (Considerado 1,5%) 86

CRESCIMENTO VEGETATIVO  (Implantação = Concessionária / O&M = Concessionária) - 0,2% a.a. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

AMPLIAÇÃO (Implantação = Terceiros / O&M = Concessionária) - 0,8% a.a 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS IP (ACUMULADO) 6.860,00                   6.918,00                   6.976,00                 7.034,00                7.092,00                7.150,00                7.208,00                7.266,00                7.324,00                7.382,00                7.440,00                7.498,00                7.556,00                7.614,00                   7.672,00                 7.730,00                7.788,00                7.846,00                7.904,00                7.962,00                8.020,00                8.078,00                8.136,00                8.194,00                8.252,00                

ILUMINAÇÃO VIÁRIA (IV) 5.756 5.756

ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPECIAIS (IAE) 874 874

PONTOS ESCUROS 86 86

DEMANDA REPRIMIDA (2º ONDA) 86

AMPLIAÇÃO (2º ONDA) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

CRESCIMENTO VEGETATIVO (2º ONDA) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

TOTAL PONTOS LED (A SEREM IMPLANTADOS) 6.716,00                   -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.860,00                   58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      58,00                      

1  INVESTIMENTOS 

1.1  PROJETOS 152.490,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          195.128,40                

6.630

1.1.1  Cadastro georeferenciado unid 6.630,00           15,00                 99.450,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          99.450,00                  

6.630 7.614

1.1.2  Planos e Projeto luminotécnico unid 14.244,00         6,72                   53.040,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          42.638,40                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          95.678,40                  

Média 8,00                          5,60                          

1.2  MODERNIZAÇÃO 6.619.104,60            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.960.474,23           26.553,45               25.854,29              25.176,10              23.604,76              23.880,15              23.261,19              22.660,79              22.078,41              21.513,49              20.965,53              20.434,00              11.835.560,99           

5.842 5.986 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.1  Luminária pública tipo LED (IV) unid 12.466,00         615,50               3.595.728,00            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.479.673,71           23.305,45               22.606,29              21.928,10              21.270,26              20.632,15              20.013,19              19.412,79              18.830,41              18.265,49              17.717,53              17.186,00              6.296.569,37             

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 615,50                      597,03                      579,12                    561,75                   544,89                   528,55                   512,69                   497,31                   482,39                   467,92                   453,88                   440,27                   427,06                   414,25                      401,82                    389,76                   378,07                   366,73                   355,73                   345,05                   334,70                   324,66                   314,92                   305,47                   296,31                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1.204.685,72)          (12.393,32)              (13.092,48)             (13.770,67)             (14.428,51)             (15.066,62)             (15.685,59)             (16.285,98)             (16.868,37)             (17.433,28)             (17.981,24)             (18.512,77)             

 (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Pontos de Iluminação Pública 5.756,00       

 Retrofit Vapor Mercúrio 125 W unid 3,00                   480,00                LED 50 W 

 Retrofit Vapor Metálico 250 W unid 110,00               650,00                LED 100 W 

 Retrofit Vapor Sódio 70 W unid 27,00                 400,00                LED 30 W 

 Retrofit Vapor Sódio 100 W unid 775,00               440,00                LED 40 W 

 Retrofit Vapor Sódio 150 W unid 215,00               520,00                LED 60 W 

 Retrofit Vapor Sódio 250 W unid 4.626,00           650,00                LED 100 W 

 Correção de Pontos Escuros (CPE) 86,00            

 LED 30 W unid 8,60                   400,00               10,0%

 LED 50 W unid 8,60                   480,00               10,0%

 LED 100 W unid 68,80                 650,00               80,0%

874 874

1.2.2  Luminária pública tipo LED (IAE) unid 1.748,00           600,00               524.400,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          352.935,41              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          877.335,41                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 3% a.a.) 600,00                      582,00                      564,54                    547,60                   531,18                   515,24                   499,78                   484,79                   470,25                   456,14                   442,45                   429,18                   416,31                   403,82                      391,70                    379,95                   368,55                   357,50                   346,77                   336,37                   326,28                   316,49                   306,99                   297,78                   288,85                   

-                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (171.464,59)             -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

                   -    (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%)  (-3%) 

 Mix Lumininárias (IAE) unid 1.748,00           600,00               

6.036

1.2.3  Relé unid 6.036,00           24,50                 147.882,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          147.882,00                

1.081 1.029

1.2.4  Braço de luminária e acessórios unid 2.110,00           220,00               237.820,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          226.380,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          464.200,00                

1.008 1.029

1.2.5  Adaptador de braço para luminária LED unid 2.037,00           25,00                 25.200,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.725,00                -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          50.925,00                  

6.716 6.860 58 58 58 41 58 58 58 58 58 58 58

1.2.6  Materiais de instalação (cabos e acessórios) cj 14.196,60         52,50                 352.590,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          360.150,00              3.045,00                 3.045,00                3.045,00                2.131,50                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                3.045,00                745.321,50                

6.716 6.860

1.2.7  Instalação completa de luminária pública tipo LED unid 13.576,00         140,00               940.240,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          960.400,00              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.900.640,00             

Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M  Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M Equi de O&M

1.2.8 -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

1 1
1.2.9  Iluminação de Destaque vb 1,00                   764.977,86       469.098,60               295.879,26              764.977,86                

 Iluminação de destaque - 1 - Travessia de Pedestres 1,00              102.860,10       102.860,10       81.860,10                 21.000,00                

 Iluminação de destaque - 2 - Paço Municipal 1,00              198.847,20       198.847,20       115.816,32               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 3 - Estação Ferroviária 1,00              203.844,50       203.844,50       120.813,62               83.030,88                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça do Sol 1,00              131.245,54       131.245,54       76.836,79                 54.408,75                

 Iluminação de destaque - 4 - Praça da Matriz 1,00              128.180,52       128.180,52       73.771,77                 54.408,75                

680 680

1.2.10  Telegestão unid 1.360,00           450,00               306.000,00               -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          235.320,85              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          541.320,85                

 Preço da luminária consid. tecnologia melhorada ( - 2% a.a.) 450,00                      441,00                      432,18                    423,54                   415,07                   406,76                   398,63                   390,66                   382,84                   375,19                   367,68                   360,33                   353,12                   346,06                      339,14                    332,36                   325,71                   319,19                   312,81                   306,55                   300,42                   294,42                   288,53                   282,76                   277,10                   

 67% (2/3) reajustado em dolar -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (70.679,15)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

 (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%)  (-2%) 

5.756 6.860 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1.2.11  Descarte das lâmpadas substituidas em local licenciado unid 13.254,00         3,50                   20.146,00                 -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          24.010,00                203,00                    203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   203,00                   46.389,00                  

1.3  BANCO DE CRÉDITOS 100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.1  Banco de créditos unid 2.600,00           500,00               100.000,00               50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00                50.000,00               50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              50.000,00              1.300.000,00             

1.5  SPE 881.750,00               -                            -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                            -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          30.000,00              -                          -                          -                          -                          1.001.750,00             

1,0

1.5.1  Abertura da SPE e implant. do CCO (Reformas e novas inst.) vb 1,00                   235.000,00       235.000,00               -                            235.000,00                

 Abertura da SPE 1,00              vb 10.000,00         

 Reformas e instalações para implantação do CCO 1,00              vb 100.000,00       

 Assessorias Diversas 1,00              vb 25.000,00         

 Setup do CCO 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema ERP 1,00              vb 10.000,00         

 Sistema de Gestão de IP 1,00              vb 70.000,00         

 Implantação Programas de Gestão Socioambiental (PGS) 1,00              vb 10.000,00         

Aprox. 10% do total de pontos

 Composição 

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

 Utilizado troca de 100% 
menos os pontos com 

telegestão 

1ª Onda: 15% dos pontos 
existentes + 100% dos 

ponstos escuros
2ª Onda: 15% dos pontos 

existentes

15% dos pontos a serem 
implantados

1 / 3
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.2  Manutenção do IP - Convencional + LED (PRAÇAS / 
PARQUES / CEMITÉRIOS / CAMPOS FUT. / ID)  mês 300,00               1.912,64           23.436,48                 23.346,48                23.259,18               23.174,50              23.092,36              23.012,68              22.935,40              22.860,43              22.787,71              22.717,17              22.648,75              22.582,38              22.518,01              22.455,56                22.394,99               22.336,23              22.279,24              22.223,96              22.170,33              22.118,32              22.067,86              22.018,92              21.971,45              21.925,40              21.880,73              564.214,50                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.3  Despesa com veículo de passeio - Administração und x mês 300,00               1.080,00           12.960,00                 12.960,00                12.960,00               12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00                12.960,00               12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              324.000,00                

+  Despesa mensal de Veículo de passeio 2,00              unid 540,00                600 km/mês x 0,90 R$/km 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.4  Sistema de gestão operacional e ERP mês 300,00               2.056,98           26.064,00                 23.803,20                23.942,40               24.081,60              24.220,80              24.360,00              24.499,20              24.638,40              24.777,60              24.916,80              25.056,00              25.195,20              25.334,40              25.473,60                25.612,80               25.752,00              25.891,20              26.030,40              26.169,60              26.308,80              26.448,00              26.587,20              26.726,40              26.865,60              27.004,80              635.760,00                

Média 2.172,00                   1.983,60                   1.995,20                 2.006,80                2.018,40                2.030,00                2.041,60                2.053,20                2.064,80                2.076,40                2.088,00                2.099,60                2.111,20                2.122,80                   2.134,40                 2.146,00                2.157,60                2.169,20                2.180,80                2.192,40                2.204,00                2.215,60                2.227,20                2.238,80                2.250,40                
+  Licença e Manutenção Sistema Central de Gestão de IP mês  0,20 / ponto 1.372,00                   1.383,60                   1.395,20                 1.406,80                1.418,40                1.430,00                1.441,60                1.453,20                1.464,80                1.476,40                1.488,00                1.499,60                1.511,20                1.522,80                   1.534,40                 1.546,00                1.557,60                1.569,20                1.580,80                1.592,40                1.604,00                1.615,60                1.627,20                1.638,80                1.650,40                

+  Licença e Manutenção ERP mês  200,00 / usuário 800,00                      600,00                      600,00                    600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                      600,00                    600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.5  Agente fiduciário - Sistema de Gestão Socioambiental 
(SGSA) e Programa de Gestão

ano 25,00                 -                     -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

Média

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.6  Eventos e Festas ano 25,00                 -                     -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

2.3 ENCARGOS DA PPP 24.600,00                 24.600,00                19.600,00               19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              24.600,00                19.600,00               19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              505.000,00                

2.3.1  Verificador independente mês -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.3.2  Instituição financeira administradora da conta vinculada mês 300,00               800,00               9.600,00                   9.600,00                   9.600,00                 9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                   9.600,00                 9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                240.000,00                

800,00                      800,00                      800,00                    800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                      800,00                    800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.3  Capacitação (cursos e workshops) para pessoal da Prefeitura ano 25,00                 10.769,23         15.000,00                 15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              265.000,00                

15.000,00                 15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              

2.4  SEGUROS E GARANTIAS 46.735,78                 5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                11.138,40              11.138,40              191.534,98                

1

2.4.1   Garantia da Proposta vb 1,00                   2.200,00           2.200,00                   2.200,00                     

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.2  Garantia - Execução do contrato ano 25,00                 5.997,60           11.138,40                 5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                11.138,40              11.138,40              155.937,60                

Média 5,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 5,0%

1

2.4.3  Seguro Período Modernização (RE e RC Obra) ano 1,00                   33.397,38         33.397,38                 33.397,38                  

Média

2.4.4  Seguro Período Operação (Multirrisco e RC Operações) ano -                              

TOTAL (B) - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 910.518,01               834.653,16              829.205,94             828.162,11            828.480,27            827.547,09            827.139,80            826.241,01            825.860,56            825.486,05            824.688,36            824.340,11            823.571,07            856.214,37              822.490,15             822.216,78            821.925,21            821.273,39            821.553,16            820.933,61            820.920,91            820.670,45            820.111,92            825.413,89            824.921,60            20.734.539,00           

TOTAL (A + B) 9.259.862,61            884.653,16              879.205,94             878.162,11            878.480,27            990.047,09            877.139,80            876.241,01            1.048.260,56         875.486,05            987.188,36            874.340,11            873.571,07            5.909.326,99           899.043,60             1.010.571,07         1.069.501,31         894.878,14            895.433,31            894.194,80            1.006.081,70         892.748,86            891.625,41            896.379,42            895.355,61            36.337.778,39           

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

 Gol + Saveiro 

 Valor do Contrato x % ano x 
0,4% a.a. 

 Valor dos
Investimentos

Anuais x 0,4% a.a. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  CUSTO. UNIT.  OBSERVAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL

 PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 AGUDOS / SP 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.2  Manutenção do IP - Convencional + LED (PRAÇAS / 
PARQUES / CEMITÉRIOS / CAMPOS FUT. / ID)  mês 300,00               1.912,64           23.436,48                 23.346,48                23.259,18               23.174,50              23.092,36              23.012,68              22.935,40              22.860,43              22.787,71              22.717,17              22.648,75              22.582,38              22.518,01              22.455,56                22.394,99               22.336,23              22.279,24              22.223,96              22.170,33              22.118,32              22.067,86              22.018,92              21.971,45              21.925,40              21.880,73              564.214,50                

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.3  Despesa com veículo de passeio - Administração und x mês 300,00               1.080,00           12.960,00                 12.960,00                12.960,00               12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00                12.960,00               12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              12.960,00              324.000,00                

+  Despesa mensal de Veículo de passeio 2,00              unid 540,00                600 km/mês x 0,90 R$/km 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.2.4  Sistema de gestão operacional e ERP mês 300,00               2.056,98           26.064,00                 23.803,20                23.942,40               24.081,60              24.220,80              24.360,00              24.499,20              24.638,40              24.777,60              24.916,80              25.056,00              25.195,20              25.334,40              25.473,60                25.612,80               25.752,00              25.891,20              26.030,40              26.169,60              26.308,80              26.448,00              26.587,20              26.726,40              26.865,60              27.004,80              635.760,00                

Média 2.172,00                   1.983,60                   1.995,20                 2.006,80                2.018,40                2.030,00                2.041,60                2.053,20                2.064,80                2.076,40                2.088,00                2.099,60                2.111,20                2.122,80                   2.134,40                 2.146,00                2.157,60                2.169,20                2.180,80                2.192,40                2.204,00                2.215,60                2.227,20                2.238,80                2.250,40                
+  Licença e Manutenção Sistema Central de Gestão de IP mês  0,20 / ponto 1.372,00                   1.383,60                   1.395,20                 1.406,80                1.418,40                1.430,00                1.441,60                1.453,20                1.464,80                1.476,40                1.488,00                1.499,60                1.511,20                1.522,80                   1.534,40                 1.546,00                1.557,60                1.569,20                1.580,80                1.592,40                1.604,00                1.615,60                1.627,20                1.638,80                1.650,40                

+  Licença e Manutenção ERP mês  200,00 / usuário 800,00                      600,00                      600,00                    600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                      600,00                    600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.5  Agente fiduciário - Sistema de Gestão Socioambiental 
(SGSA) e Programa de Gestão

ano 25,00                 -                     -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

Média

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.6  Eventos e Festas ano 25,00                 -                     -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

2.3 ENCARGOS DA PPP 24.600,00                 24.600,00                19.600,00               19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              24.600,00                19.600,00               19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              19.600,00              505.000,00                

2.3.1  Verificador independente mês -                            -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                              

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2.3.2  Instituição financeira administradora da conta vinculada mês 300,00               800,00               9.600,00                   9.600,00                   9.600,00                 9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                   9.600,00                 9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                9.600,00                240.000,00                

800,00                      800,00                      800,00                    800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                      800,00                    800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   800,00                   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.3  Capacitação (cursos e workshops) para pessoal da Prefeitura ano 25,00                 10.769,23         15.000,00                 15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              265.000,00                

15.000,00                 15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              15.000,00                10.000,00               10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              10.000,00              

2.4  SEGUROS E GARANTIAS 46.735,78                 5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                11.138,40              11.138,40              191.534,98                

1

2.4.1   Garantia da Proposta vb 1,00                   2.200,00           2.200,00                   2.200,00                     

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.2  Garantia - Execução do contrato ano 25,00                 5.997,60           11.138,40                 5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                   5.569,20                 5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                5.569,20                11.138,40              11.138,40              155.937,60                

Média 5,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 5,0%

1

2.4.3  Seguro Período Modernização (RE e RC Obra) ano 1,00                   33.397,38         33.397,38                 33.397,38                  

Média

2.4.4  Seguro Período Operação (Multirrisco e RC Operações) ano -                              

TOTAL (B) - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 910.518,01               834.653,16              829.205,94             828.162,11            828.480,27            827.547,09            827.139,80            826.241,01            825.860,56            825.486,05            824.688,36            824.340,11            823.571,07            856.214,37              822.490,15             822.216,78            821.925,21            821.273,39            821.553,16            820.933,61            820.920,91            820.670,45            820.111,92            825.413,89            824.921,60            20.734.539,00           

TOTAL (A + B) 9.259.862,61            884.653,16              879.205,94             878.162,11            878.480,27            990.047,09            877.139,80            876.241,01            1.048.260,56         875.486,05            987.188,36            874.340,11            873.571,07            5.909.326,99           899.043,60             1.010.571,07         1.069.501,31         894.878,14            895.433,31            894.194,80            1.006.081,70         892.748,86            891.625,41            896.379,42            895.355,61            36.337.778,39           

 Inclui desp./locaçoes 
caminhões, motocicletas, 

opex telegestão, mão de obra 
e materiais de manut. 

 Gol + Saveiro 

 Valor do Contrato x % ano x 
0,4% a.a. 

 Valor dos
Investimentos

Anuais x 0,4% a.a. 
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