Prefeitura Municipal

AGUDOS

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 315

Data da emissão do comprovante: 04/05/2024 21:19:59

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 4/2020

N° do Processo: 29

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 27/05/2020 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 27/05/2020 09:00:00

Data da Disputa/Horário:16/06/2020 10:00:00

Objeto:
Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO, conforme descrito neste Edital.
Resumo:
Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO, conforme descrito neste Edita

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
19/06/2020 00:00:00	Publica Termo de Adjudicação e Homologação - Jo...	Baixar
19/06/2020 00:00:00	Publica Termo de Adjudicação e Homologação - Im...	Baixar
19/06/2020 00:00:00	Publica Termo de Adjudicação e Homologação - Di...	Baixar
18/06/2020 00:00:00	Termo de Adjudicação e Homologação - Tomada de ...	Baixar

Prefeitura Municipal

AGUDOS

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
17/06/2020 00:00:00	Publica Extrato de Julgamento das Propostas - D...	Baixar
17/06/2020 00:00:00	Publica Extrato de Julgamento das Propostas - J...	Baixar
17/06/2020 00:00:00	Publica Extrato de Julgamento das Propostas - I...	Baixar
17/06/2020 00:00:00	Publica Extrato de Julgamento das Propostas - D...	Baixar
16/06/2020 00:00:00	Ata da Sessão - Tomada de Preços 004/2020	Baixar
27/05/2020 00:00:00	CONTRATO REPASSE - MINISTÉRIO DO ESPORTE - CAIXA	Baixar
27/05/2020 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO	Baixar
27/05/2020 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	Baixar
27/05/2020 00:00:00	QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO	Baixar
27/05/2020 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Baixar
27/05/2020 00:00:00	PLANILHA LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES	Baixar
27/05/2020 00:00:00	MEMORIAL DE CÁLCULO	Baixar
27/05/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
27/05/2020 00:00:00	PROJETO - ESTÁDIO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE VES...	Baixar
27/05/2020 00:00:00	ART DE OBRA OU SERVIÇO.	Baixar
27/05/2020 00:00:00	Edital TP 004/2020	Baixar