
Itens FONTE Código Unid. Qtde unit - MO   TOTAL

1 / / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / / / /

1.1 CPOS 03.01.22  Demolição de canaleta de concreto (tipo meia cana) m³ 7,88 185,65 1.439,28        

/ / / / 1.439,28        

2 / / SERVIÇOS PRELIMINARES / / / /

2.1 CPOS 02.09.04 Limpeza mecanizada do terreno m³ 9.559,83 2,56 24.473,16      

2.2 CPOS 02.10.06 Locação de vias e calçadas m² 8.690,75   1,14 9.907,46        

/ / / / / 34.380,62      

3 / FUNDAÇÃO / / / /

3.1 CPOS 07.01.02 Escavação e carga, mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 150,00      7,89 1.183,50        

3.2 CPOS 06.01.02 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m² 31,52        37,66 1.187,04        

3.3 CPOS 46.12.03 Tubo de concreto PS - I - DN = 500  mm m 150,00      103,78 15.567,00      

3.4 CPOS 46.12.22 Meio tubo de cocnreto DN = 400 mm m 197,00      60,44 11.906,68      

3.5 FDE 16.05.032 Canaleta de concreto para águas pluviais (30 cm) (AC - 22) m 68,00        130,85 8.897,80        

3.6 FDE 16.05.048 Tampa de concreto pré - moldado para canaleta 1 = 35 cm (TC - 11) m 68,00        86,54 5.884,72        

3.7 CPOS 06.11.04 Reaterro manual apiolado sem controle de compactação m³ 120,46      14,05 1.692,46        

3.8 CPOS 49.12.01 Boca de lobo simples com tampa de concreto und 3,00          2.308,81 6.926,43        

/ / / / / 53.245,64      

4 / / PAVIMENTO / / / /

4.1 CPOS 54.06.04 Guia pré - moldada de concreto fck 25 Mpa m 1.047,86   41,14 43.108,96      

4.2 CPOS 07.12.02 Compactação de aterro mecanizado minimo de 95 % PN sem fornecimento / / /

/ / / de solo em campo aberto m³ 4.345,38   7,07 30.721,84      

4.3 CPOS 11.18.04 Lastro de pedra britada espessura de 5 cm m³ 434,54      118,70 51.579,90      

4.4 CPOS 11.18.06 Lona plástica m² 8.690,75   2,05 17.816,04      

4.5 CPOS 10.02.02 Armadura em tela soldada de aço kg 12.862,27 6,51 83.733,38      

4.6 CPOS 11.01.13 Concreto usinado fck 25 Mpa m³ 261,97      320,46 83.950,91      

4.7 CPOS 11.01.13 Concreto usinado fck 25 Mpa acescido de pigmento vermelho m³ 607,11      352,51 214.012,35    

4.8 CPOS 11.16.22 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m² 8.690,75   14,34 124.625,36    

4.9 CPOS 11.20.05 Corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado para piso m 3.147,86   11,49 36.168,91      

/ / 685.717,63    

SUB-TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA

LOCAL: ACESSO AO SEMINÁRIO SANTO ANTONIO
DATA:14/03/2016            FONTE: CPOS boletim 166 e FDE data base outubro de 2015

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



       R$ 774.783,17
DESPACHO DO PREFEITO

Autorizo encaminhamento ao Setor de

Administração para abertura de

2-Rúbrica Licitação tipo" Tomada de Preço"

Observações:-

Agudos____/______/_________ EVERTON OCTAVIANI
Prefeito Municipal Secretaria de Planejamento

ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA

 TOTAL GERAL


