



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS DÉCIO ANTÔNIO BALESTRA E BENEDITO OTONI, VILA SANTA TERESINHA, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: SINAPI - REF. 15/04/2021

DATA: 17/05/2021

BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

| TIPO DE OBRA | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
| Construção de Rodovias e Ferrovias | 19,60 | 20,97 | 24,23 |

| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | | BDI ADOPTADO % |
|----------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|----------------|
| | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | | |
| Administração Central | 3,80 | 4,01 | 4,67 | 3,80 | |
| Seguro e Garantia (*) | 0,32 | 0,40 | 0,74 | 0,32 | |
| Risco | 0,50 | 0,56 | 0,97 | 0,50 | |
| Despesas Financeiras | 1,02 | 1,11 | 1,21 | 1,02 | |
| Lucro | 6,64 | 7,30 | 8,66 | 6,77 | |
| Tributos (soma dos itens abaixo) | 5,15 | 6,65 | 8,65 | 5,65 | |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| ISSQN (**) | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | |
| TOTAL | | | | 19,60 | |


GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 507082819/SP