



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTENARIO PARQUE, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: SINAPI - REF. 11/06/2021

DATA: 08/07/2021

BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %				BDI ADOPTADO %
	1º QUARTIL	MEDIO	3º QUARTIL		
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80	
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,32	
Risco	0,50	0,56	0,97	0,50	
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02	
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,77	
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	6,65	8,65	5,65	
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00	
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65	
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00	
TOTAL				19,60	

Alonso

GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 6070828191/SP