



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIARIO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHOS DA RUA BENJAMIN CONSTANT, DISTRITO DE DOMÉLIA, AGUDOS/SP
REFERÊNCIA: CDHU - 182
DATA: 14/09/2021
BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %				BDI ADOPTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL		
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80	
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,32	
Risco	0,50	0,56	0,97	0,50	
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02	
Livro	6,64	7,30	8,69	6,77	
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	6,65	8,65	5,65	
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00	
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65	
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00	
TOTAL				19,60	

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 6069774303/SP