



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

**DATA: 26/04/2017**

**HORÁRIO: 08h00**

**LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017**

**OBJETO:** A presente licitação tem por objeto, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a interligação entre o Acesso da Avenida Richard Freudenberg e com a Avenida Cleophano Pitaguary de Agudos – SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

No dia e hora supramencionados, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**, realizou-se sessão pública para o julgamento com relação a documentação apresentada pelas empresas licitantes; sendo que foram consideradas inabilitadas no certame as seguintes empresas: **C.V.T. CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. EPP.** por ter deixado de atender o item 6.3.4.b ( não possui acervo técnico em obra correlata ); **J.J. TERRAPLANGEM E ESCVAÇÕES LTDA. ME.** por não ter atendido o item 6.3.4.d (apresentação de indicação das instalações e do aparelhamento disponível para a execução do objeto). **MONTANA CONSTRUTORA LTDA.** por não ter atendido o item 6.3.4.b (não possui acervo técnico em obra correlata) e deixado de atender a documentação exigida no item 6.3.2.b ( Deca Estadual ou Municipal ). Já os licitantes que foram declarados habilitados no certame, pela comissão são as empresas: **MENEGUIM ENGENHARIA LTDA.; K.G.P. CONSTRUTORA LTDA. EPP.** e **CAMAFORTE DAMASCENO COMERCIAL ME.** Esclareço aos licitantes que, por exigência legal, preciso seria aguardar o prazo de interposição de recurso, informando, também, que todos serão comunicados sobre os fatos que ocorrerem posteriormente, mediante correspondência, Fax ou ainda através de Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão procedeu à leitura da mesma, que foi



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão e pelo engenheiro civil Sr. Agostinho de Barros Tendolo.



CLAUDIO MACHADO  
PRESIDENTE DA CL



SÉRGIO FAIAN  
MEMBRO DA CL



LEANDRO PEREIRA FIGUEIREDO  
MEMBRO DA CL



AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO  
ENGENHEIRO CIVIL