



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

DATA: 26/04/2017

HORÁRIO: 13h30

LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO**, no Centro Comunitário Mansur Ayub, localizado na Rua Jorgina Ribeiro – Bairro Jardim Vienense - Agudos – SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

No dia e hora supramencionados, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**, realizou-se sessão pública para o julgamento com relação a documentação apresentada pelas empresas licitantes; sendo que foram consideradas inabilitadas no certame as seguintes empresas: **5. RYCALL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, por ter deixado de apresentar os documentos do item 6.3.4.a (não possui registro no Crea, nem acervo técnico); **10. MONTANA CONSTRUTORA LTDA.** por ter deixado de apresentar os documentos do item 6.3.2.b (prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual Ou Municipal e ; **MEIRA E MOREIRA LTDA. ME.** por falta de acervo técnico. Já os licitantes que foram declarados habilitados no certame, pela comissão são as empresas: **MENEGUIM ENGENHARIA LTDA.; L. CAMAFORTE DAMASCENO COMERCIAL – ME.; G.R.D. ALVENARIA LTDA. ME.; CONSTRUTORA F.E. DA SILVA LTDA. ME., 8. DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP.; e KGP CONSTRUTORA LTDA.EPP. e GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA. ME.** Esclareço aos licitantes que, por exigência legal, preciso seria aguardar o prazo de interposição de recurso, informando, também, que todos serão comunicados sobre os fatos que ocorrerem posteriormente, mediante correspondência, Fax ou ainda através de Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar,



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão e pelo engenheiro civil Sr. Agostinho de Barros Tendolo.



CLÁUDIO MACHADO
PRESIDENTE DA CL



AIRTON SERGIO FAIAN
MEMBRO DA CL



LEANDRO PEREIRA FIGUEIREDO
MEMBRO DA CL



AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO
Engenheiro Civil