



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quarta-feira, 17 de maio de 2023

Ano VII | Edição nº 1250

Página 2 de 8

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2023 PROCESSO Nº. 072/2023

Tendo em vista o que consta dos autos do procedimento licitatório acima descrito, cujo objeto é a (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPITO CITRIODORA TRATADA COM CONSERVANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO de acordo com o anexo II - Termo de Referência, e, diante do julgamento, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos previstos em lei.

FERRAZ COMERCIAL AGUDOS LTDA
CNPJ: 48.088.415/0001-95

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPITO CITRIODORA TRATADA COM CONSERVANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO. A MESMA DEVERÁ CONTER LAUDO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO TRATAMENTO CONSTANDO A RETENÇÃO DOS INGREDIENTES DESCRITOS ABAIXO: - RETENÇÃO ENTRE 330L/M³ À 500L/M³; - PH DA SOLUÇÃO ENTRE 1.6 À 2.5; - DENSIDADE CCA ENTRE 1.8 À 2.0; - ANÁLISE VISUAL E FÍSICO DA MADEIRA; O LAUDO DEVERÁ SER EFETUADO POR UM PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. O FRETE SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR EM QUALQUER ÁREA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO.	200m³	R\$ 1.890,00	R\$ 378.000,00
02	MADEIRA SERRADA DE EUCALIPITO CITRIODORA TRATADA COM CONSERVANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO. A MESMA DEVERÁ CONTER LAUDO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO TRATAMENTO CONSTANDO A RETENÇÃO DOS INGREDIENTES DESCRITOS ABAIXO: - RETENÇÃO ENTRE 330L/M³ À 500L/M³; - PH DA SOLUÇÃO ENTRE 1.6 À 2.5; - DENSIDADE CCA ENTRE 1.8 À 2.0; - ANÁLISE VISUAL E FÍSICO DA MADEIRA; O LAUDO DEVERÁ SER EFETUADO POR UM PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. O FRETE SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR EM QUALQUER ÁREA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO.	50m³	R\$ 4.165,00	R\$ 208.250,00

TOTAL DO PROCESSO R\$ 586.250,00

(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Agudos, 17 de maio de 2023.
FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal

Extrato

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATO Nº	034/2021
CONTRATADO	JOÃO UBALDO MOYA - EPP
Nº DO TERMO ADITIVO	2º
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos para impressão sendo: 70 equipamentos impressora preto e branco, 30 equipamentos multifuncional preto e branco, os serviços de 125.000 mil impressões monocromáticas, 10 equipamentos para impressão coloridas, e os serviços de 2.000 cópias coloridas, para as UBS e PSF do Município de Agudos/SP
CONTEÚDO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Convite nº. 002/2021
DATA DO ADITIVO	31/03/2023

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	9º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R\$ 131.479,47
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	24/04/2023

CONTRATO Nº	117/2022
CONTRATADO	HIDROAR CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Nº DO TERMO ADITIVO	1º
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ INFANCIA TIPO I ATRAVES DE CONVÊNIO FIRMADO COM O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE
CONTEÚDO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Concorrência nº. 003/2022
DATA DO ADITIVO	01/03/2023

RETIFICAÇÃO DE ADITIVOS

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	6º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R\$ 73.037,90
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	23/05/2022

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	7º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R\$ 95.534,82